



Provincia di Perugia

SERVIZI TECNICI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 1326 del 20/06/2019

prot n. 2019/346

Oggetto: S.R. n.220 Pievaiola- Variante Tavernelle – Osteria Vecchia. (Zona n.2) Intervento urgente di sistemazione della pavimentazione in corrispondenza dei giunti di dilatazione - Approvazione verbale lavori urgenti, modalità di gara e provv.to a contrarre.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTO il decreto 7 dicembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con cui è stata disposta la proroga dell'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 28.02.2019 e pertanto è autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il decreto 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, con cui è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 31 marzo 2019;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) n. 88 del 28/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione PEG provvisorio (dal 01/01/2019 al 30/04/2019), presa d'atto della nuova struttura organizzativa dell'Ente e assegnazione obiettivi ai nuovi dirigenti";

VISTI in particolare, del D.L.n.267/2000:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi;

·l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento e in particolare il comma 2, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

·l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

·l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

·l'art.80 sui motivi di esclusione;

·l'art.95 sui criteri di aggiudicazione;

VISTO il verbale dei lavori redatto dal Rup Geom.Pasquale Billi del seguente tenore:

“ A seguito di segnalazione dell'addetto alla guardiania competente per territorio e del Comune di Piegara con nota del 29/03/2019, si è verificato che in corrispondenza dei giunti di dilatazione delle opere d'arte stradali della S.R: n.220 Pievaiola variante di Tavernelle – Osteria Vecchia, il piano viabile ha subito un cedimento dalla parte del rilevato stradale.

Essendo il rilevato stradale realizzato con materiale appartenente ai gruppi A1, A2 e A5-2 provenienti da cave e stabilizzato con l'aggiunta di cemento, è improbabile che il cedimento del piano viabile dipenda dal rilevato, si ritiene invece possibile un cedimento del piano di posa del rilevato stesso.

In particolare il cedimento del piano viabile relativo a n.4 giunti ubicati alle chilometriche di seguito indicate risulta di cm.10:

Opera n.4

Km.2+660,00

Km.2+667,80

Opera n.5

Km.4+645,90

Km.4+683,30

Opera n.6

Km.5+563,20

Km.5+600,60

Opera n.7

Km.5+613,80

Km.5+628,80

Il dislivello di cui sopra crea situazioni di forte disagio per la circolazione stradale degli autoveicoli ed in particolare dei motoveicoli che percorrono la variante.

Per quanto sopra si ritiene necessario ed urgente provvedere al ripristino del piano viabile in corrispondenza dei giunti mediante gli interventi di seguito indicati:

- fresatura della pavimentazione stradale in corrispondenza dei giunti per una profondità media di cm.10 e per una lunghezza di m.15,00;
- fornitura in opera di conglomerato bituminoso tipo Binder per uno spessore di cm.6;
- fornitura in opera di conglomerato bituminoso tipo tappeto di usura per uno spessore di cm.4;
- sigillatura della zona di contatto fra la nuova pavimentazione ed i giunti eseguita con

bitume modificato posto in opera con lancia termica;

- rifacimento di segnaletica orizzontale;

.....omissis...

Lavori complementari

Con riferimento all'art.63 comma 5 del Codice dei Contratti gli eventuali lavori complementari saranno eseguiti sulla stessa SR n.220 Pievaiola Variante e riguarderanno l'adeguamento dei tratti di strada caratterizzati dalla presenza di giunti di dilatazione.

L'importo presunto dei lavori potrebbe ammontare ad € 8.000,00;”

VISTI i seguenti elaborati tecnici :

- computo metrico;
- elenco prezzi;
- oneri sicurezza;
- stima incidenza manodopera
- documentazione fotografica;

RILEVATO che la tipologia dei lavori è tra quelle previste e affidabili a norma dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50/2016;

RILEVATO, altresì, che il RUP propone di individuare la ditta per l'esecuzione dei lavori tramite una selezione tra n.5 operatori economici, in possesso di tutti i requisiti tecnici ed amministrativi necessari;

CHE a tal fine è stato redatto un quadro economico preventivo da sottoporre a ribasso, ammontante a netti € 34.641,64 (€ 1.094,80 per costi oneri aziendali art.95 c.10 D.Lgs n.56/2017 e € 446,16 costi per la sicurezza D.Lgs 81/2008) oltre ad IVA 22% di € 7.621,16 per complessivi € 42.262,80;

RITENUTO, pertanto, di assumere con il presente atto apposita prenotazione di spesa per complessivi € 42.262,80;

ATTESO che l'ammontare della spesa in questione, pari a € 42.262,80 (IVA compresa) rientra negli stanziamenti aggiornati del Bilancio 2018-2020 - annualità 2019, secondo quanto stabilito dall'articolo 163 del TUEL;

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra negli stanziamenti aggiornati del Bilancio 2018-2020 - annualità 2019, secondo quanto stabilito dall'articolo 163 comma 5 del TUEL “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;

DATO atto che il finanziamento della complessiva somma di € 42.262,80 è previsto con fondi stanziati dalla Regione Umbria di cui alla D.G.R. n.152 del 19/02/2018 assegnati a questa Provincia nel complessivo importo di €. 333.333,33 e destinati a interventi di manutenzione ordinaria per l'anno 2019;

DATO ATTO, altresì, che la spesa prenotata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010,

Documento informatico firmato digitalmente.

n. 122;

RITENUTO di adottare formale provvedimento a contrattare ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la L.R.n.3 del 21.01.2010 "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici";

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;

VISTA la legge 190/2012 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R.n.62/2013 e il codice di comportamento adottato da questo Ente in applicazione dello stesso;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.1, c.32 L.190/2012, al D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. e al D.L.lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ;
2. di approvare il verbale d'urgenza dei lavori redatto in data 12/06/2019 dal RUP Geom. Pasquale Billi e di approvare la perizia dei lavori per una spesa di netti €. 34.641,64 (€ 1.094,80 per costi oneri aziendali art.95 c.10 D.Lgs n.56/2017 e € 446,16 costi per la sicurezza D.Lgs 81/2008) oltre ad IVA 22% di € 7.621,16 per complessivi €.42.262,80;
3. di prendere atto che i lavori in questione sono finanziati con fondi stanziati dalla Regione Umbria ai sensi della D.G.R. n.152 del 19/02/2018, assegnati a questa Provincia nel complessivo importo di €. 333.333,33 e destinati a interventi di manutenzione ordinaria per l'anno 2019;
4. di prenotare la spesa complessiva di € 42.262,80 al bilancio 2018-2020- annualità 2019 in regime di gestione provvisoria, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, come da movimenti in calce riportati;
5. di rinviare a successivo provvedimento (dopo l'espletamento della consultazione ditte) l'assunzione del relativo impegno di spesa;
6. di dare atto che la somma viene prenotata ai sensi dell'art.163 del D.lgs 267/2000 trattandosi di spesa necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente a seguito dell'interruzione del mantenimento del livello operativo e quantitativo dei

Documento informatico firmato digitalmente.

servizi esistenti previsto dal medesimo art.163 del D.lgs 267/2000;

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. di adottare formale provvedimento a contrattare ai sensi e per gli effetti dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000, dando atto che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di autorizzare e affidare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della rete viaria di competenza;

- l'oggetto del contratto è: "S.R. n.220 Pievaiola- Variante Tavernelle – Osteria Vecchia. (Zona n.2) Intervento urgente di sistemazione della pavimentazione in corrispondenza dei giunti di dilatazione Approvazione perizia, prenotazione di spesa e provvedimento a contrarre";

-il contratto verrà stipulato nella forma: telematica dello scambio della lettera commerciale;

-le clausole contrattuali sono quelle previste: dalla lettera commerciale ;

-il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" in ottemperanza alla L. 190/2012 e s.m.i., dal d.lgs.33/2013 e s.m.i e dal d.lgs.50/2016 e smi;

10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e smi, il R.U.P. degli interventi di cui al presente provvedimento è il Geom.Pasquale Billi;

11. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che responsabile della presente attività amministrativa è la D.ssa Stefania Zaffera.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
Impegno	2019 / 20900/11		42.262,80	2019_A44000_OB01
	Piano Finanziario	(1.03.02.09.012) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti		
	Beneficiario/Debitore	() -		