



## Provincia di Perugia

### AREA VIABILITA' E TRASPORTI

#### SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA, ESPROPRI E SIS

**DETERMINAZIONE N. 1859 del 13/09/2017**

**prot n. 2017/744**

**Oggetto:** Eventi alluvionali 11,12 e 13 Novembre 2012: S.P.n.421/1 di Collazzone. Interventi di risanamento dissesto franoso al km.9+500. Importo complessivo € 550.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre (Decreti del Commissario Delegato n.5/2013, n.6/2013 e n.146/2016)

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTO il decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 304 del 30 dicembre 2016, con il quale è stata disposta la proroga dell'approvazione del bilancio di previsione 2017 al 31.03.2017 e pertanto è autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il decreto 30 marzo 2017 del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 alla data del 30.06.2017 ed è altresì autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;

VISTO, altresì, il decreto 7 luglio 2017 del Ministero dell'Interno con il quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 alla data del 30.09.2017 ed è altresì autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) n. 15 del 25/01/2017 avente ad oggetto: Art. 163 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.: "Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria". Indirizzi per la gestione finanziaria 2017;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

ATTESO che:

- in conseguenza delle Ordinanze del Commissario Delegato per la Protezione Civile n.10/24.06.2013 e n.11/28.06.2013 emanate per fare fronte ai danni causati dalle avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11,12 e 13 novembre 2012, è stato emesso il Decreto del Commissario Delegato n.5 del 15 ottobre 2013, con il quale è stato approvato il “Piano delle ripartizioni delle risorse assegnate e riguardante interventi su frane, infrastrutture e reticolo idraulico”;
- la Provincia di Perugia venne individuata quale ente attuatore di una serie di interventi sulla viabilità di competenza, secondo quanto riportato negli allegati A e B al citato decreto;
- che tra gli interventi finanziati dalla Regione Umbria, ai sensi del soprarichiamato Decreto del Commissario Delegato n.5 del 15 ottobre 2013, risultava inserito anche l'intervento sulla S.P.n.375/4 di Marsciano dal km.0+715 al km.1+600 tratto Variante del Cerro, per l'importo di € 450.000,00;

DATO atto che non è stato dato seguito alla realizzazione del suddetto intervento per oggettive difficoltà tecniche e problematiche varie riscontrate dalla Provincia di Perugia in sede di progettazione, illustrate in una apposita relazione e condivise dal Servizio regionale “Infrastrutture per la Mobilità” che, da parte sua, avrebbe cofinanziato i lavori con un ulteriore stanziamento di € 800.000,00;

VISTO il Decreto del Commissario Delegato n.146 del 28.12.2016, con il quale, alla luce di quanto sopra esposto, è stato disposto:

- all'art.2, comma 2: di revocare il contributo di € 450.000,00 previsto a favore della Provincia di Perugia per l'intervento sulla S.P.n.375/4 di Marsciano “Variante del Cerro”;
- all'art.3, comma 1: di individuare la Provincia di Perugia quale Ente attuatore dei lavori di risanamento del dissesto franoso sulla S.P.n.421/1 di Collazzone al km.9+500, indicando in € 550.000,00 l'importo della concessione provvisoria del contributo;
- all'art.3, comma 3: di disporre che l'importo liquidato alla Provincia di Perugia ai sensi dell'art.1 del Decreto del Comm. Delegato n.7 del 20.12.2013, in ordine all'intervento previsto sulla “S.P.n.375/4 Variante del Cerro”, pari a € 90.000,00, rimanga nelle disponibilità dell'Ente medesimo quale anticipazione sul 1^ acconto previsto dall'art.1, comma 3 del Decreto del Comm. Delegato n.6 del 18.12.2013;

CONSIDERATO, inoltre, che all'art.4, comma 3 del citato Decreto del C.D.n.146 del 28.12.2016, sono state confermate le procedure per l'attuazione degli interventi e per la erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti stabiliti nei precedenti Decreti del Commissario Delegato e, precisamente il n.5 del 15.10.2013 e n.6 del 18.12.2013;

DATO atto che il CUP, Codice Unico di Progetto, attribuito all'intervento è il seguente: J27H15000910001;

DATO atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori di cui all'oggetto è l'Ing. Barbara Rossi;

RICORDATO che con Deliberazione del Presidente della Provincia di Perugia n.118 del

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

03.07.2017, di immediata esecuzione, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 550.000,00;

ATTESO che il Servizio Progettazione Viaria, Espropri e SIS della Provincia di Perugia ha redatto nel mese di agosto 2017 il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, che conferma in € 550.000,00= l'importo complessivo dell'investimento in questione, ripartito come al seguente quadro economico:

|      |   |  |              |
|------|---|--|--------------|
| A)   | Importo esecuzione delle lavorazioni (comprensivo degli importi per l'attuazione dei piani di sicurezza e per la manodopera): |  |              |
|      | A misura  | €  | 376.010,57   |
|      | A corpo   | €  | 0,00         |
|      | In economia   | €  | 0,00         |
|      |   | Totale a)  | € 376.010,57 |
| B 1) | Importi per l'attuazione dei piani di Sicurezza (importi compresi nell'appalto e non soggetti a ribasso)                      |  |              |
|      | Spese generali (D.Lgs.n.81/2008)  | €  | 10.694,77    |
|      | Costi sicurezza (D.Lgs.n.81/2008)   | €  | 15.240,30    |
|      |   | Totale B 1)  | € 25.935,07  |
| B 2) | Costo della manodopera (importo compreso nell'appalto E non soggetto a ribasso)   | Totale B 2)  | € 71.138,83  |
|      |   | Importo lavori soggetto a ribasso:<br>A) – B1 - B2 | € 278.936,67 |
| C)   | Somme a disposizione stazione appaltante per:   |  |              |
| C 1  | Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto   | €  | 0,00         |
| C 2  | Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, ecc.                 | €  | 0,00         |
| C 3  | Allacciamenti a pubblici servizi  | €  | 2.500,00     |
| C 4  | Maggiori lavori imprevisi   | €  | 18.546,89    |
| C 5  | Accantonamento per adeguamento dei prezzi   | €  | 0,00         |
| C 6  | Acquisizione o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi  | €  | 2.000,00     |

|      |  |           |              |
|------|--|-----------|--------------|
| C7a) | Spese tecniche: progettazione direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | €         | 0,00         |
| C7b) | Accantonamento fondo per assicurazioni dipendenti ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016   | €         | 400,00       |
| C7c) | Accantonamento incentivo ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016   | €         | 7.520,21     |
|      | Totale C 7   | €         | 7.920,21     |
| C 8  | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione   | €         | 300,00       |
| C 9  | Spese per commissioni giudicatrici   | €         | 0,00         |
| C 10 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto  | €         | 5.000,00     |
| C 11 | Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, statico ed altri collaudi specialistici)   | €         | 0,00         |
| C 12 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte   | €         | 0,00         |
| C 13 | I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  | €         | 82.722,33    |
|      |  | Totale c) | € 118.989,43 |
|      | IMPORTO A) + B) + C)   |           | € 495.000,00 |
|      | ACCANTONAMENTO FONDO<br>ACCORDI BONARI   |           | € 16.500,00  |
|      | ACCANTONAMENTO FONDO ABBATTIMENTO<br>RUMORE L.447/95   |           | € 38.500,00  |
|      | IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO   |           | € 550.000,00 |

PRESO atto che il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi è costituito dai seguenti documenti:

1. Relazione Tecnica-Illustrativa.
2. Relazione Geologica.
3. Documentazione Fotografica.
4. Computo Metrico Estimativo.
5. Elenco dei Prezzi Unitari.
6. Quadro Economico.
7. Capitolato Speciale d'Appalto.
8. Quadro dell'Incidenza Percentuale della quantità di Manodopera.
9. Relazione sulle barriere di sicurezza.
10. Relazione di calcolo, geotecnica, sulle fondazioni, sui materiali e piano di manutenzione.
11. Piano di sicurezza e coordinamento.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

12. Piano Particellare di Esproprio.
13. Tav. 01 – Inquadramento generale dell'area.
14. Tav. 02 – Planimetria stato attuale.
15. Tav. 03 – Sezioni stato attuale.
16. Tav. 04 – Planimetria stato di progetto e particolari costruttivi.
17. Tav. 05 – Sezioni stradali di progetto.
18. Tav. 06 - Planimetria delle occupazioni.

VISTA la relazione tecnica allegata al progetto definitivo dei lavori in oggetto, del seguente tenore:

“Il movimento franoso interessa la S.P. 421 nel territorio del Comune di Collazzone, al Km 9+450. In questo tratto la strada corre a mezza costa ad una quota media di 400 m.s.l.m. ed è interessata, in diversi tratti, da dissesti riconducibili a movimenti franosi di versante.

Sono segnalate frane sia nel tratto di versante ad ovest, in direzione Collazzone, sia nel tratto immediatamente successivo. Si tratta di frane che interessano i terreni detritici di copertura e coinvolgono in anche i terreni del rilevato stradale, producendo lesioni e cedimenti del piano stradale.

Il movimento franoso in esame interessa complessivamente circa 80 m. di strada, e si estende per gran parte del versante a valle della strada provinciale. Come evidente dalla documentazione fotografica del 2013, sulla sede stradale sono presenti due diverse nicchie di distacco, separate da un breve tratto che, a quella data, non presentava lesioni. La I° nicchia di distacco, situata ad est, è anche quella meno recente, e nel corso degli anni ha dato maggiori problemi alla viabilità. La II° nicchia di distacco è situata più a ovest e si è attivata proprio nel 2013, anche se segni di cedimenti e lesioni erano già presenti ma in modo lieve.

Come evidenziato dalle indagini geognostiche e dalla morfologia dei luoghi, la frana coinvolge i terreni di riporto del rilevato stradale e quelli eluvio-colluviali superficiali, per uno spessore variabile da 5 a 6.5 m.

In area immediatamente adiacente, negli anni passati è stato realizzato intervento di consolidamento di un dissesto avente caratteristiche analoghe (palificata esistente) che purtroppo ha subito, a causa dell'arretramento del dissesto, l'esposizione dei pali sul lato di valle.

L'intero tratto stradale è interessato da fenomeni di dissesto. Il presente progetto intende procedere alla sistemazione del dissesto più grave situato nei pressi del km 9+500 denominato dissesto II°. In successivi stralci, previo adeguato finanziamento, si provvederà alla sistemazione del dissesto adiacente - dissesto I° - e di quelli immediatamente precedenti (zona palificata esistente) e dei tratti intermedi dove sono già evidenti i segni d'instabilità latente. “

DATO atto, come si evince dalla citata relazione tecnica, che l'intervento previsto, che mira a ripristinare la sicurezza del tratto stradale e a minimizzare il rischio di successiva attivazione di ulteriori dissesti, si articola sinteticamente come segue:

- cantierizzazione e realizzazione di una pista operativa di adeguata larghezza;
- realizzazione di un muro di altezza pari a 2.0 m. con fondazione su pali in c.c.a., la palificata verrà dimensionata in modo da garantire il contenimento della spinta del solido stradale e del terreno a monte. La palificata ha una lunghezza complessiva di 33.5 m. ed è costituita da pali a quinconce del diametro  $d = 80$  cm. e aventi una profondità di 13.0 m..

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- bonifica mediante sostituzione del terreno immediatamente a monte della prevista opera di sostegno, con idoneo materiale da rilevato stradale;
- realizzazione delle opere di regimentazione idraulica delle acque superficiali, con recapito delle stesse in idoneo recettore e comunque non immediatamente a valle dell'opera;
- realizzazione di opere antierosive e di rinverdimento della scarpata di monte per ridurre il fenomeno di ruscellamento delle acque superficiali;
- realizzazione del pacchetto stradale costituito da fondazione e strati in conglomerato bituminoso;
- realizzazione della segnaletica orizzontale per il tratto di intervento;
- installazione di barriera di sicurezza.

significando che l'intervento non ha come finalità la sistemazione dell'intera area in frana ma la messa in sicurezza della strada provinciale nei pressi del dissesto II° e che le opere in progetto produrranno in ogni caso una mitigazione del rischio geologico.

VISTO il Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto in data 07.09.2017, ai sensi dell'art.26, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO di approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, ai sensi del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

RITENUTO, per quanto concerne le modalità di affidamento dei lavori in oggetto, di dover determinare le modalità d'appalto, da tenersi ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., come segue:

- espletamento di gara mediante il ricorso a procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i., da aggiudicarsi, trattandosi di lavori con contratto da stipulare a misura con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante il ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. a ) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

- con dimezzamento dei termini di cui al comma 9 dell'art.36 del D.Ln.50/2016 e s.m.i.;

- che, al fine di individuare le offerte, anomale, verrà applicata la procedura prevista dall'art.97, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con il meccanismo di esclusione automatica delle offerte risultate incrognue, ai sensi del comma 8 dell'art.97 dello stesso decreto, dando atto che l'esclusione automatica non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a dieci, in tale ultimo caso la stazione appaltante si riserva fin d'ora la facoltà di richiedere ai concorrenti ammessi le giustificazioni di cui al comma 1, art.97 del citato decreto n.50/2016 e s.m.i.;

- con applicazione di una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara, ai sensi dell'art.83, comma 9 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

- il contratto sarà stipulato a misura;

RITENUTO, infine, per quanto sopra espresso:

- di autorizzare il Servizio Stazione Appaltante di questa Provincia all'espletamento di gara così come determinato con il presente provvedimento;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- di autorizzare, inoltre, il Servizio Stazione Appaltante di questa Provincia alla stipula del relativo contratto d'appalto, in base alle disposizioni contenute nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto, redatto in conformità a Nuovo Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero LL.PP. n.145/2000;

ATTESO che l'ammontare della spesa occorrente per la realizzazione dell'intervento in parola, pari a € 550.000,00 è previsto nella gestione dell'esercizio provvisorio di cui alla Deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) n.15 del 25/01/2017 avente ad oggetto: Art.163 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.: "Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria". Indirizzi per la gestione finanziaria 2017, come di seguito specificato:

- quanto a € 460.000,00 somma iscritta a seguito di apposita variazione al bilancio provvisorio 2017 apportata con Deliberazione del Presidente n.57 del 29.03.2017, esecutiva ai sensi di legge;

- quanto a € 90.000,00 (somma incassata) e, pertanto, confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato, iscritta nel bilancio provvisorio anno 2017 mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato, giusta Deliberazione del Presidente n.56 del 29.03.2017, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO, pertanto, di assumere con il presente atto la prenotazione di spesa per complessivi € 550.000,00 ed il corrispondente accertamento di entrata limitatamente ad € 460.000,00 al bilancio 2017 come da scritture contabili in calce riportate;

DATO atto che la spesa in questione è strettamente necessaria ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente medesimo in conformità a quanto dettato dall'art.163 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

DATO, altresì, atto che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Decreto Min. LL.PP. 19 Aprile 2000, n.145;

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

VISTA la L.R.n.3/2010: "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici";

VISTA la L.R. 21 gennaio 2015, n.1: Testo unico governo del territorio e materie correlate;

VISTO il D.Lgs.n.33/2013 come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante "revisione e

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

RICHIAMATO l'art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 che stabilisce che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, ....., devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n.33;

#### DETERMINA

1. di approvare, ai sensi del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i., il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto nel mese di agosto 2017 dal Servizio Progettazione Viaria, Espropri e SIS della Provincia di Perugia, costituito dai documenti elencati in premessa, per l'importo complessivo di € 550.000,00, come da quadro economico in premessa riportato;

2. di dare atto che l'ammontare della spesa occorrente per la realizzazione dell'intervento in parola, pari a € 550.000,00 è previsto nella gestione dell'esercizio provvisorio di cui alla Deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) n.15 del 25/01/2017 avente ad oggetto: Art.163 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.: "Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria". Indirizzi per la gestione finanziaria 2017, come di seguito specificato:

- quanto a € 460.000,00 somma iscritta a seguito di apposita variazione al bilancio provvisorio 2017 apportata con Deliberazione del Presidente n.57 del 29.03.2017, esecutiva ai sensi di legge;

- quanto a € 90.000,00 (somma incassata) e, pertanto, confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato, iscritta nel bilancio provvisorio anno 2017 mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato, giusta Deliberazione del Presidente n.56 del 29.03.2017, esecutiva ai sensi di legge;

3. di dare atto che i lavori in oggetto sono finanziati con i fondi stanziati dalla Regione Umbria, ai sensi dei Decreti del Commissario delegato n.5/2013, n.6/2013, e n.146 del 28.12.2016, nel complessivo importo di € 550.000,00;

4. di dare atto che la spesa in questione è strettamente necessaria ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente anche al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente medesimo in conformità a quanto dettato dall'art.163 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

5. di assumere con il presente atto la prenotazione di spesa di € 2.000,00 al bilancio provvisorio 2017, da destinare alla liquidazione delle spese previste per "Espropri", nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, come da scrittura contabile in calce riportata;

6. di assumere, altresì, con il presente atto la prenotazione di spesa per la residua somma di € 548.000,00 al bilancio provvisorio 2017, sempre nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, tenuto conto di quanto disposto al precedente punto 5.;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

7. di assumere, altresì, l'accertamento di entrata limitatamente a € 460.000,00 (tenuto conto che € 90.000,00 sono stati già incassati e, pertanto, confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato) al bilancio provvisorio 2017 sempre nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, come da scrittura contabile in calce riportata;

8. di dare atto, altresì, che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

9. di dare atto che la spesa in questione è strettamente necessaria ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente medesimo in conformità a quanto dettato dall'art.163 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

11. di adottare formale provvedimento a contrattare ai sensi e per gli effetti dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000, dando atto che:

- Trattasi di intervento consistente nel risanamento dissesto franoso al km.9+500;

12. di disporre l'espletamento di gara mediante il ricorso a procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i., da aggiudicarsi, trattandosi di lavori con contratto da stipulare a misura con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante il ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. a ) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

- con dimezzamento dei termini di cui al comma 9 dell'art.36 del D.Ln.50/2016 e s.m.i.;

- che, al fine di individuare le offerte, anomale, verrà applicata la procedura prevista dall'art.97, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con il meccanismo di esclusione automatica delle offerte risultate incongrue, ai sensi del comma 8 dell'art.97 dello stesso decreto, dando atto che l'esclusione automatica non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a dieci, in tale ultimo caso la stazione appaltante si riserva fin d'ora la facoltà di richiedere ai concorrenti ammessi le giustificazioni di cui al comma 1, art.97 del citato decreto n.50/2016 s.m.i.;

- con applicazione di una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara, ai sensi dell'art.83, comma 9 del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i.;

- il contratto sarà stipulato a misura;

13. di autorizzare, conseguentemente:

- il Servizio Stazione Appaltante di questa Provincia all'espletamento di gara così come determinato con il presente provvedimento;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- il Servizio Stazione Appaltante di questa Provincia alla stipula del relativo contratto d'appalto, in base alle disposizioni contenute nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto, redatto in conformità a Nuovo Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero LL.PP. n.145/2000;

14. di disporre, ai sensi dell'art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente nella Sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n.33, come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

15. di dare atto che la D.ssa Stefania Zaffera è responsabile della presente attività amministrativa.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI  
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA, ESPROPRI E SIS**

**Movimenti Contabili:**

| Tipo Movimento | Esercizio / Capitolo  | Movimento  | Importo    | Obiettivo                |
|----------------|-----------------------|--|------------|--------------------------|
| Accertamento   | 2017 / 1873/14        |  | 460.000,00 |                          |
|                | Piano Finanziario     | (4.02.01.02.001) - Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome |            |                          |
|                | Beneficiario/Debitore | (2277) - REGIONE DELL'UMBRIA   |            |                          |
| Impegno        | 2017 / 20381/140      |  | 2.000,00   | LLPP_J27H1500091<br>0001 |
|                | Piano Finanziario     | (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali                                     |            |                          |
|                | Beneficiario/Debitore | (10651) - DIVERSI PER ESPROPRIAZIONI   |            |                          |
| Impegno        | 2017 / 20381/140      |  | 88.000,00  | LLPP_J27H1500091<br>0001 |
|                | Piano Finanziario     | (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali                                     |            |                          |
|                | Beneficiario/Debitore | () -   |            |                          |
| Impegno        | 2017 / 20381/14       |  | 460.000,00 | LLPP_J27H1500091<br>0001 |
|                | Piano Finanziario     | (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali                                     |            |                          |
|                | Beneficiario/Debitore | () -   |            |                          |