



## Provincia di Perugia

### AREA VIABILITA' E TRASPORTI SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

**DETERMINAZIONE N. 3005 del 17/12/2018**

**prot n. 2018/1287**

**Oggetto:** Varie SS.PP. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nell'installazione di nuove barriere di sicurezza. Importo € 20.000,00. Approvazione del progetto esecutivo, delle risultanze della consultazione di mercato, nuovo quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e provvedimento a contrarre.

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 29/06/2018 avente ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020, Bilancio di Previsione 2018- 2020 e relativi allegati e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Approvazione.”;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014,n. 56 e s.m.i.) n. 101 del 29/06/2018 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020”;

VISTI in particolare, del d.lgs. 267/2000:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa

Documento informatico firmato digitalmente.

- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento e in particolare il comma 2, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'art.80 sui motivi di esclusione;
- l'art.95 sui criteri di aggiudicazione;

DATO atto che il CUP, Codice Unico di Progetto, attribuito all'intervento è il seguente: J27H18001730003;

DATO atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori di cui all'oggetto è l'Ing. Giovanni Solinas;

ATTESO che il Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia ha redatto in data 04/12/2018 il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per una spesa complessiva di €. 20.000,00, ripartita come al seguente quadro economico:

A)	Importo esecuzione delle lavorazioni (comprensivo degli importi per l'attuazione dei piani di sicurezza e per la manodopera):		
	A misura	€ 16.257,10	
	A corpo	€ 0,00	
	In economia	€ 0,00	
		Totale a)	€ 16.257,10
B 1)	Importi per l'attuazione dei piani di Sicurezza		
a)	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs.n.81/2008)	€ 591,60	€ 591,60
b)	Spese generali per la Costi sicurezza soggetti a ribasso (D.Lgs.n.81/2008)	€ 469,67	
	Totale B 1)	€ 1.061,27	

Documento informatico firmato digitalmente.

B 2)	Costo della manodopera (importo compreso nell'appalto e soggetto a ribasso)	€ 1.767,90	
		Importo lavori soggetto a ribasso: A) – B1 a)	€ 15.665,50
C)	Somme a disposizione stazione appaltante per:		
C 1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	
C 2	Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, ecc.	€ 0,00	
C 3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00	
C 4	Maggiori lavori imprevidi	€ 166,34	
C 5	Accantonamento per adeguamento dei prezzi	€ 0,00	
C 6	Acquisizione o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	
C7a)	Spese tecniche: progettazione direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 0,00	
C7b)	Accantonamento fondo per assicurazioni dipendenti ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016	€ 0,00	
C7c)	Accantonamento incentivo ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016	€ 0,00	
	Totale C 7	€ 0,00	
C 8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione	€ 0,00	
C 9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	
C 10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto	€ 0,00	
C 11	Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, statico ed altri collaudi specialistici)	€ 0,00	
C 12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ 0,00	
C 13	I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 3.576,56	
		Totale c)	€ 3.742,90

	IMPORTO LAVORI	€	20.000,00
	ACCANTONAMENTO FONDO ACCORDI BONARI	€	0,00
	ACCANTONAMENTO FONDO ABBATTIMENTO RUMORE L.447/95	€	0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO	€	20.000,00

PRESO atto che il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi è costituito dai seguenti documenti:

1. QUADRO ECONOMICO;
2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
3. RELAZIONE TECNICA;
4. ELENCO DEI PREZZI;

VISTA la relazione tecnica allegata al progetto definitivo dei lavori in oggetto, del seguente tenore:

- gli interventi previsti, consistono principalmente nell'installazione di nuovi tratti di barriera di sicurezza "tipo bordo laterale in acciaio" sui seguenti tratti di strada:

- S.P. 105/1 di Trestina al km.3+500 lato Sx
- S.P. 103/1 di Monte Santa Maria Tiberina al km.3+500 lato Dx
- S.P. 100/3 di Pistrino al km.0+900 lato Sx
- S.P. 105/1 di Trestina al km.7+900 lato Sx
- S.P. 423 di San Terenziano km.0+890 lato Sx

RITENUTO di approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, ai sensi del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

DATO atto, altresì, che, ravvisata la necessità di garantire una rapida cantierizzazione dell'intervento in oggetto, onde conseguire nei tempi e con le modalità ritenute migliori gli obiettivi prefissati ai fini dell'affidamento dei lavori previsti, in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida n.4 di attuazione del Decreto Lgs.n.50/2016, n.50 si è proceduto all'espletamento di una consultazione di mercato per lavori a misura, ai sensi e condizioni dell'art.36, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante il ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016, mediante l'acquisizione di almeno 2 (due) preventivi, al fine di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un'ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell'economicità della prestazione resa;

CONSIDERATO, inoltre, che la richiesta di offerta prevedeva la possibilità di affidare all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale ulteriori lavori analoghi, sulle stesse o altre Strade provinciali di competenza della Provincia di Perugia, utilizzando il ribasso d'asta, e mediante l'esecuzione di un progetto di completamento, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs 50/2016;

VISTO il Verbale di verifica delle offerte pervenute, richieste ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016, sull'importo a base d'asta di € 15.665,50 (comprensivo dei costi e

Documento informatico firmato digitalmente.

degli oneri per la sicurezza e dei costi previsti per la manodopera) comunque inferiore alla soglia prevista di € 40.000,00, redatto in data 12/12/2018, come di seguito riepilogato:

Ditta	Scadenza offerte	Data offerte pervenute	Ribasso d'asta
Bianchini Angelo Srl	12/12/2018	12/12/2018	36,75%
CBS Srl	12/12/2018	11/12/2018	35,98%

CONSTATATO, sulla scorta delle offerte pervenute e secondo il criterio del prezzo più basso, che l'offerta più vantaggiosa è quella presentata dall'Impresa "Bianchini Angelo Srl con sede in Via Romana, 27 - 06010 Promano (PG), per l'offerta ribasso del 36,75% e, quindi per l'importo di € 9.908,43 (al netto del ribasso del 36,75% su € 15.665,50), oltre a € 591,60 per costi sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale netto di € 10.500,03, oltre a € 2.310,01 per IVA 22%;

RITENUTO, pertanto, di approvare le risultanze della consultazione di mercato espletata ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dei lavori in oggetto all'Impresa "Bianchini Angelo Srl con sede in Via Romana, 27 - 06010 Promano (PG), ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016, per l'importo netto di € 10.500,03 oltre a € 2.310,01 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di € 12.810,04;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari e che alla prestazione in oggetto è stato assegnato da A.N.A.V. il seguente Codice identificativo di gara (CIG:Z6D261906E);

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e che il DURC è in corso di validità con scadenza a tutto il 19/01/2019;

VISTO che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016 e che a tal fine la ditta ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000;

DATO atto che l'efficacia del presente provvedimento sarà subordinata alle verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali secondo quanto disposto dall'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i;

RITENUTO, inoltre, di stabilire che il contratto venga stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;

DATO atto che, a seguito delle risultanze della consultazione di mercato come sopra evidenziato, il quadro economico degli stessi risulta come al seguente riepilogo:

A)	Importo esecuzione delle lavorazioni al netto dell'offerta		
----	--	--	--

Documento informatico firmato digitalmente.

	(comprensivo degli importi per l'attuazione dei piani di sicurezza soggetti a ribasso e dei costi e oneri per la manodopera)		
	A misura	€ 10.500,03	
	A corpo	€ 0,00	
	In economia	€ 0,00	
		Totale a)	€ 10.500,03
B 1)	Importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	Costi sicurezza (D.Lgs.n.81/08) non soggetti a ribasso	€ 591,60	
C)	Somme a disposizione stazione appaltante per:		
C 1	Lavori di completamento ed esclusi dall'appalto	€ 6.864,82	
C 2	Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, ecc.	€ 0,00	
C 3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00	
C 4	Maggiori lavori imprevisi	€ 0,00	
C 5	Accantonamento per adeguamento dei prezzi	€ 0,00	
C 6	Acquisizione o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	
C7a)	Spese tecniche: progettazione direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 0,00	
C7b)	Accantonamento fondo per assicurazioni dipendenti	€ 0,00	
C7c)	Accantonamento incentivo per "Funzioni Tecniche" (art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	€ 325,14	
	Totale C 7	€ 325,14	
C8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione	€ 0,00	
C9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	
C10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Cap.Spec.App., ivi comprese le verifiche ordinate dal D.L.	€ 0,00	

C11	Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, statico ed altri collaudi specialistici)	€	0,00
C12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€	0,00
C13	I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	2.310,01
		Totale c)	€ 9.499,97
	IMPORTO LAVORI		€ 0,00
	ACCANTONAMENTO FONDO ACCORDI BONARI		€ 0,00
	ACCANTONAMENTO FONDO ABBATTIMENTO RUMORE L.447/95		€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO		€ 20.000,00

CONSTATATO che, rispetto al quadro economico del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, approvato con il presente atto, il nuovo quadro economico rideterminato a seguito delle risultanze della consultazione di mercato, prevede le seguenti variazioni:

1. Riduzione dell'importo dei lavori a misura: da € 16.257,10 (come da progetto esecutivo) a € 10.500,03 (come da aggiudicazione): - € **5.757,07**;
2. Riduzione dell'importo previsto alla voce C13 per IVA 22% su lavori a misura: da € 3.576,56 a € 2.310,01: - € **1.266,55**;
3. Introduzione importo alla voce C1) "Lavori di completamento": + € **6.864,82**;
4. Riduzione dell'importo alla voce C4 "Imprevisti": da € 166,34 a € 0,00: - € **166,34**;
5. Aumento dell'importo previsto alla voce C7c) "Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche": da € 0,00 a € 325,14: + € **325,14**;

DATO atto che l'ammontare della spesa occorrente per la realizzazione dell'intervento in parola, pari a € 20.000,00, è inserito nel Bilancio di previsione per l'anno 2018 approvato da questa Amm.ne con Deliberazione di Consiglio provinciale n.16 del 29.06.2018 e deliberazione del Presidente della Provincia n.101 del 29.06.2018, per quanto riguarda il P.E.G, nonchè inserito nel Piano degli Investimenti, nel complessivo importo di € 50.000,00;

RITENUTO, pertanto, di assumere con il presente atto impegni di spesa per complessivi € 20.000,00 al bilancio 2018-2020, annualità 2018, come da movimento contabile in calce riportato;

DATO atto che la suddetta spesa è finanziata con utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'art.142, comma 12/bis del C.D.S., già versati, giusto provvisorio n.3333 del 09.08.2018;

DATO, altresì, atto che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

Documento informatico firmato digitalmente.

DATO, infine, atto che, ai sensi dell'art.9,c.1, del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Decreto Min. LL.PP. 19 Aprile 2000, n.145;

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 “ Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

VISTA la L.R.n.3/2010: “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici”;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2015, n.1: Testo unico governo del territorio e materie correlate;

VISTO il D.P.R.n.62/2013 e il codice di comportamento adottato da questo Ente in applicazione dello stesso;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.1, c.32 L.n.190/2012, al D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. e al D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

1. di approvare, ai sensi del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i., il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, costituito dai documenti elencati in premessa, per l'importo complessivo di € 20.000,00, come da quadro economico in premessa riportato;

2. di dare atto che il presente provvedimento è autorizzazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000;

3. di approvare le risultanze della consultazione di mercato espletata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, come da Verbale di verifica delle offerte pervenute redatto in data 12/12/2018;

4. di affidare, conseguentemente, l'esecuzione dei lavori in parola, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. all'Impresa “Bianchini Angelo Srl” con sede in Via Romana, 27 - 06010 Promano (PG), per l'importo netto netto di € 10.500,03 oltre a € 2.310,01 per

Documento informatico firmato digitalmente.

IVA al 22%, per una spesa complessiva di € 12.810,04;

5. di dare atto che l'ammontare della spesa occorrente per la realizzazione dell'intervento in parola, pari a € 20.000,00, è inserito nel Bilancio di previsione per l'anno 2018 approvato da questa Amm.ne con Deliberazione di Consiglio provinciale n.16 del 29.06.2018 e deliberazione del Presidente della Provincia n.101 del 29.06.2018, per quanto riguarda il P.E.G, nonché inserito nel Piano degli Investimenti, nel complessivo importo di € 50000,00;

6. di assumere con il presente atto, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i., l'impegno di spesa di € 12.810,04 a favore dell'Impresa "Bianchini Angelo Srl" con sede in Via Romana, 27 - 06010 Promano (PG), (P.IVA:03567430545)-(CIG:Z6D261906E) al bilancio 2018-2020, annualità 2018, come al movimento contabile in calce riportato;

7. di assumere, altresì, sempre nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la prenotazione per la residua somma di € 7.189,96 al bilancio 2018-2020, annualità 2018, come al movimento contabile in calce riportato;

8. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di procedere all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- l'oggetto del contratto è. "Varie SS.PP. Interventi di ripristino delle barriere incidentate ";
- il contratto verrà stipulato nella forma: telematica dello scambio della lettera commerciale;
- le clausole contrattuali sono quelle previste: dalla lettera commerciale e dalla documentazione tecnica ;
- il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

9. di dare atto, altresì, che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

10. di dare atto che, ai sensi dell'art.9,c.1, del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;

11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

12. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell'ente nella sezione

Documento informatico firmato digitalmente.

“Amministrazione trasparente” in ottemperanza alla L.n.190/2012 e s.m.i., dal D.Lgs.33/2013 e s.m.i e dal D.Lgs.n.50/2016;

13. di dare atto che la D.ssa Stefania Zaffera è responsabile della presente attività amministrativa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI  
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
Impegno	2018 / 20440/41		12.810,04	LLPP_J27H1800173 0003
	Piano Finanziario	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali		
	Beneficiario/Debitore	(270) - BIANCHINI ANGELO S.R.L.		
Impegno	2018 / 20440/41		7.189,96	LLPP_J27H1800173 0003
	Piano Finanziario	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali		
	Beneficiario/Debitore	() -		