
   
    

 

 

 
 

PROVINCIA DI PERUGIA 

AREA VIABILITÀ E TRASPORTI 
SERVIZIO GESTIONE DELLA VIABILITÀ 

UFFICIO MANUTENZIONE E TUTELA STRADALE  
ZONA “1” – TRESTINA - GUBBIO 

*** 

OGGETTO:   SS.PP.  DELLA ZONA “1” – TRESTINA-GUBBIO 
                      COMPRENSORIO N° 1 TRESTINA – N° 2 GUBBIO  
Interventi di adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili a 
tratti saltuariNei Comuni del Comprensorio n° 1 di Trestina: Città di Castello.Nei 
Comuni del Comprensorio n° 2 di Gubbio: Gualdo Tadino, Fossato di Vico.Importo 

Finanziamento: €. 137.500,00 

*** 
 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
RELAZIONE  TECNICA ILLUSTRATIVA  

 
 

*** 

A seguito del finanziamento da parte della Provincia di Perugia tramite mezzi 

ordinari di bilancio anno 2018 si provvede alla redazione del presente progetto per le 

Strade Provinciali di competenza della Zona 1. 

Per quanto sopra, pertanto, è stata effettuata una ricognizione da parte degli 

Uffici di Manutenzione Stradale della Provincia di Perugia per verificare le  necessità 

economiche per il completo risanamento delle pavimentazioni delle Strade Provinciali di 

competenza.  

Dai sopralluoghi è stato quantificato nel 2018 un importo molto superiore a 

quello erogato, comunque in base alle reali priorità più urgenti, sono stati previsti 

interventi mirati all’adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili a 

tratti saltuari e nei punti più significativi lungo le Strade Provinciali di competenza della 

Zona “1” del Comprensorio N° 1 di Trestina e del Comprensorio N° 2 di Gubbio, 

dell'importo di  Euro 137.500,00: 

Comprensorio  1 Trestina Comprensorio  2 Gubbio 
S.P. 105 Tratto I di Trestina S.P. 270 di Voltole 

S.P. 101 Tratto I di Piosina S.P. 243 di Pieve di Compresseto 

S.P. 101 Tratto II di Piosina  S.P. 241 Tratto I di Fossato di Vico 



Risultano condizioni di numerosi ed estesi ammaloramenti della pavimentazione 

bitumata causata in generale da fenomeni di affaticamento ed usura derivanti dal  

traffico veicolare e dall’azione corrosiva degli agenti atmosferici con evidente stato di 

degrado; tali inconvenienti, caratterizzati principalmente da retinature e da avvallamenti 

della superficie stradale, pregiudicano la corretta transitabilità. 

Nel tempo, la mancanza di risorse economiche adeguate al risanamento e 

consolidamento completo del corpo stradale, ha portato ad intraprendere su tali tratti 

soltanto attività di ordinaria manutenzione per lo più consistenti nella chiusura di buche 

con conglomerato bituminoso a freddo, atte a garantirne la transitabilità. 

Pertanto, è stato redatto il PROGETTO ESECUTIVO con lo scopo di ripristinare i  

vari tratti di pavimentazione stradale mediante interventi che consistono principalmente 

nella realizzazione di cassonetti, volti al miglioramento della fondazione stradale, e 

strati di collegamento e di usura da eseguirsi con conglomerato bituminoso a caldo del 

tipo “binder”, “binder transitabile” e “tappetino” che consentono di ottenere un 

regolare ripristino della sagoma  stradale ed un miglioramento strutturale. 

Gli interventi proposti riguardano opere di adeguamento, consolidamento e 

miglioramento della sede stradale nei tratti specificatamente indicati, infatti gli 

interventi prevedono, oltre che il completo rifacimento del pacchetto di pavimentazione 

stradale, l’eliminazione delle ondulazioni, ormaie e irregolarità presenti lungo il piano 

viabile, l’adeguamento delle pendenze sia longitudinali che trasversali della carreggiata, 

al fine di ripristinare e migliorare le condizioni di sicurezza per la circolazione viaria e 

permettere il regolare smaltimento delle acque meteoriche. 

Il presente PROGETTO ESECUTIVO è stato redatto sulla base del 

finanziamento reso disponibile; ovviamente le esigenze dei piani viabili della rete 

Stradale Provinciale sono notevolmente superiori (è stato stimato che per tale 

manutenzione straordinaria, considerando gli oltre 1.900 Km. di Strade Provinciali, 

occorrerebbero almeno 5-6 milioni di euro ogni anno). 

Per tale motivo si prevede di poter affidare all’operatore economico 

aggiudicatario dell’appalto iniziale ulteriori lavori analoghi, utilizzando il ribasso 

d’asta, mediante l’esecuzione di un progetto di completamento, come meglio 

indicato nel capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del 

D.Lgs 50/2016. 

In considerazione del probabile ribasso medio del 20%, sui lavori principali, si 

desume che l’importo a disposizione per la realizzazione del progetto di completamento 

sarà di circa €. 20.000,00, che potrà essere impiegato per il ripristino dei piani viabili, 

sempre a tratti saltuari, sulle seguenti Strade Provinciali, considerate prioritarie e 

precisamente: 
Comprensorio  1 Trestina Comprensorio  2 Gubbio 

S.P. 105 di Trestina S.P. 243 di Pieve di Compresseto 



Il presente PROGETTO ESECUTIVO è stato redatto sulla base delle risorse a disposizione 

e da considerarsi del tutto insufficiente rispetto alle reali necessità, nel presente progetto sono 

stati quindi indicati alcuni tratti che necessitano di un immediato intervento e che sono 

riportati nella tabella sottostante: 

A) ZONA “1” Comprensorio 1 

DENOMINAZIONE STRADE DAL KM AL KM COMUNE COMPETENTE 

SP 105_1 di Trestina 5+190 6+020 

SP 101_1 di Piosina 1+400 1+445 

SP 101_2 di Piosina 0+080 1+210 

Città di Castello 

 

B) ZONA “1” Comprensorio 2 

DENOMINAZIONE STRADE DAL KM AL KM COMUNE COMPETENTE 

SP 270 di Voltole 0+950 1+500 

SP 243 di Pieve di Compresseto 7+500 11+000 
Gualdo Tadino 

SP 241_1 di Fossato di Vico 0+000 0+800 Fossato di Vico 

Gli interventi previsti nei progetti di adeguamento, consolidamento e 

miglioramento dei piani viabili delle strade di competenza provinciale sono rivolti non 

solo alla ricostituzione delle condizioni di funzionalità delle strade, ma anche ad un 

sensibile miglioramento delle caratteristiche della piattaforma stradale, con aumento  

della sicurezza della circolazione non soltanto rispetto all’attuale situazione ammalorata 

(il che è naturalmente scontato), mediante l’uso di materiali di migliori caratteristiche e 

l’esecuzione di specifiche lavorazioni. 

Inoltre, relativamente alla regolarità superficiale delle pavimentazioni stradali, in 

molti casi, la realizzazione della nuova pavimentazione stradale consente, oltre 

naturalmente all’eliminazione di ondulazioni, ormaie e irregolarità localizzate del piano 

viabile, anche la risagomatura del piano stesso, con variazione delle pendenze sia 

longitudinali che, soprattutto, trasversali, con ovvi vantaggi e miglioramenti 

(smaltimento delle acque meteoriche, tenuta di strada, ecc.), soprattutto nei tratti in 

curva. 

 È compreso anche il rifacimento completo della segnaletica orizzontale in tutti i 

tratti oggetto di intervento. 

I lavori previsti non comportano occupazione parziale di suoli privati adiacenti 

alle sedi stradali interessate poiché restano contenuti all’interno delle loro pertinenze di 

esercizio ed all’interno delle fasce di rispetto di cui al D.M. 1° Aprile 1968.  

Si precisa inoltre che per l’ottenimento dei necessari pareri urbanistici, ambientali 

e paesaggistici, così come previsto dalle vigenti normative, è stato necessario ottenere, 



presso i Comuni di Competenza,  le dovute certificazioni di Conformità Urbanistica ai 

sensi dell’Art. 212 Comma 1. lettera d) della Legge Regionale n° 1/2015. 
 Si dichiara inoltre che anche in presenza di Vincoli ambientali e/o 
Paesaggistici gli interventi proposti non alterano in alcun modo l’attuale stato dei 
luoghi senza modificare l’attuale piattaforma stradale.  
 Per quanto sopra è stato redatto il quadro economico di massima del  
PROGETTO ESECUTIVO che ammonta a Euro 137.500,00 così ripartito: 
 

 
A) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO     106.301,09 

B1) ONERI DELLA SICUREZZA (compresi nelle spese generali)  3.403,32 

       COSTI DELLA SICUREZZA (aggiuntivi ai prezzi)  1.087,00 

B2) COSTI DELLA MANODOPERA (compresi nell’appalto)  12.307,50 

TOTALE LAVORI     107.388,09 

 
C) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE PER: 

C1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi 

inclusi i rimborsi previa fattura; €. 0,00

  

C2 Rilievi, accertamenti ed indagini €. 0,00  

C3 Allacciamenti a pubblici servizi €. 0,00  

C4 Imprevisti €. 0,00  

C5 Accantonamento per adeguamento dei prezzi  €. 0,00  

C6 Acquisizione o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti 

indennizzi €. 0,00

  

C7 C7a) Spese Tecniche di progettazione. Direzione dei Lavori, 

assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza 

collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione 
€.   2.147,76

  

 C7b) Spese per Assicurazione dei Dipendenti  ai sensi dell’art. 24 

comma 4 del D.Lgs n° 50/2016 €. 0,00

  

  €. 2.147,76  

C8 Spese attività tecnico amministrative connesse alla progettazione 

di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e 

validazione € 0,00 

 

C9 Spese per commissioni giudicatrici €. 0,00  

C10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 

dal Capitolato Speciale D’Appalto ivi comprese le verifiche ordinate 

dal Direttore dei Lavori  

 

 

€. 1.149,74 

 

C11 Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, statico ed altri collaudi 

specialistici) €. 0,00 

 

C12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d’arte €. 0,00  

C13 Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) ed eventuali altre imposte e 

contributi dovuti per Legge €. 23.625,38 

 

 TOTALE C                                                                                   €.  26.922,88 

 IMPORTO DELL’INTERVENTO                                                 €.   134.310,97 



 Accantonamento del 3% FONDO ACCORDI BONARI             €.  3.189,03 

 Accantonamento del 7% FONDO ABBATTIMENTO RUMORE 

L. 447/95                                                                                      €. 
 

0,00 

 IMPORTO DA FINANZIARE €.  137.500,00 

Oltre la presente relazione il PROGETTO ESECUTIVO comprende sotto elencati 

elaborati: 

 
1)1)1)1)    QUADRO ECONOMICO; 

2)2)2)2)    COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

3)3)3)3)    ELABORATO PLANIMETRICO;  

4)4)4)4)    DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 

5)5)5)5)    ELENCO PREZZI; 

6)6)6)6)    STIMA INCIDENZA DELLA SICUREZZA; 

7)7)7)7)    STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA; 

8)8)8)8)    CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI; 

9)9)9)9)    PIANO DI USO E MANUTENZIONE DELL'OPERA; 

10)10)10)10)     CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE 1; 

11)11)11)11)     CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE 2; 

12)12)12)12)     ELENCO ELABORATI. 

I prezzi adottati nella perizia sono contemplati nel prezzario Regionale vigente. 

In relazione al Piano Finanziario Art. 4 punto 9 D.L. n° 65 del 2.3.89 si precisa che 

l'esecuzione dei lavori in questione non comporta oneri aggiuntivi per la manutenzione 

ordinaria. 

Perugia,  24 Agosto 2018 

IL TECNICO PROGETTISTA 

Geom. Fabrizio Marinelli 

(documento informatico firmato digitalmente) 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Giovanni Solinas 

(documento informatico firmato digitalmente) 

 


