



Provincia di Perugia

AREA VIABILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA, ESPROPRI E SIS

DETERMINAZIONE N. 1520 del 18/07/2017

prot n. 2017/602

Oggetto: Eventi alluvionali 11,12 e 13 Novembre 2012: S.P.n.143/1 di Lisciano Niccone. Interventi di sistemazione frana al km.9+150 e consolidamento e messa in sicurezza corpo stradale. Importo € 320.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità gara e provvedimento a contrarre (Decreti Comm.Deleg.n.5/2013, n.6/2013 e n.146/2016)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTO il decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 304 del 30 dicembre 2016, con il quale è stata disposta la proroga dell'approvazione del bilancio di previsione 2017 al 31.03.2017 e pertanto è autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il decreto 30 marzo 2017 del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 alla data del 30.06.2017 ed è altresì autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;

VISTO, altresì, il decreto 7 luglio 2017 del Ministero dell'Interno con il quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 alla data del 30.09.2017 ed è altresì autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) n. 15 del 25/01/2017 avente ad oggetto: Art. 163 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.: "Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria". Indirizzi per la gestione finanziaria 2017;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

ATTESO che:

- in conseguenza delle Ordinanze del Commissario Delegato per la Protezione Civile n.10/24.06.2013 e n.11/28.06.2013 emanate per fare fronte ai danni causati dalle avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11,12 e 13 novembre 2012, è stato emesso il Decreto del Commissario Delegato n.5 del 15 ottobre 2013, con il quale è stato approvato il “Piano delle ripartizioni delle risorse assegnate e riguardante interventi su frane, infrastrutture e reticolo idraulico”;
- la Provincia di Perugia venne individuata quale ente attuatore di una serie di interventi sulla viabilità di competenza, secondo quanto riportato negli allegati A e B al citato decreto;
- tra gli interventi finanziati dalla Regione Umbria, ai sensi del soprarichiamato Decreto del Commissario Delegato n.5 del 15 ottobre 2013, risultava inserito anche l’intervento di cui all’oggetto, per una spesa complessiva prevista in € 250.000,00;
- che con Deliberazione del Presidente della Provincia di Perugia n.161 del 29.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, venne approvato in linea tecnica il progetto preliminare generale dei lavori di cui all’oggetto per un importo complessivo di € 490.000,00, nonché approvato il progetto preliminare e definitivo in variante per una spesa complessiva di € 250.000,00;

RICORDATO, inoltre, che:

- con nota in data 08.09 2016, trasmessa a mezzo PEC, questa Provincia ha richiesto al Servizio regionale “Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche” una integrazione di € 70.000,00 al contributo già assegnato, per il completamento dell’intervento in oggetto;

- la suddetta richiesta è stata accolta in quanto, come si evince dal documento istruttorio allegato al Decreto del Commissario Delegato n.146/2016 il Responsabile della sezione Rischio geologico da frana del “Servizio regionale Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche” fa presente che la richiesta è *“tecnicamente motivata, in quanto i risultati delle indagini condotte sulla frana unitamente agli aspetti sismici dell’area hanno evidenziato la necessità di apportare miglioramenti e modifiche strutturali all’opera di consolidamento individuata nel progetto definitivo 1^ stralcio, approvata in linea tecnica dalla Provincia di Perugia con Deliberazione n.161 del 29.06.2015. Con Determinazione Area Viabilità n.5089 del 27.11.2015 è stato successivamente rideterminato l’importo di progetto da € 250.000,00 a € 320.000,00 sulla base delle modifiche strutturali, da cui si evidenzia un incremento di € 70.000,00 rispetto al finanziamento assentito con Decreto 5/2013. La Provincia di Perugia ha presentato il progetto così rideterminato con PEC n.209215 del 30.11.2015, nel rispetto del termine prorogato con Decreto n.55/2015”*;

VISTO il Decreto del Commissario Delegato n.146 del 28.12.2016 con il quale è stata rimodulata la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Umbria con decreto del Presidente del Consiglio decreto del Presidente dei Ministri del 23.03.2013, come rideterminate con nota del Dipartimento della Protezione Civile prot.n.DPC/ABI/46449 del 11.09.2014, nonché integrato il “Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell’art.1 della L.n.228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture” approvato con decreto del Commissario delegato n.5/2013 e s.m.i.;

RILEVATO, come si evince dalla tabella riportata al comma 1 dell’art.3 del citato Decreto n.146/2016 che per l’intervento previsto sulla S.P.n.143/1 è stato destinato un ulteriore finanziamento di € 70.000,00, incrementando, pertanto la spesa a suo tempo stimata in € 250.000,00 fino a € 320.000,00;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

DATO, atto, inoltre, che al comma 3 dell'art.4 del citato Decreto n.146/2016 viene confermato quanto altro stabilito nei decreti del Commissario Delegato n.3/2013, n.5/2013, n.6/2013, n.24/2013 e n.193/2014;

DATO atto, alla luce di quanto sopra riportato, che è stato necessario procedere all'aggiornamento del progetto definitivo già approvato, in considerazione della rideterminazione del contributo concesso provvisoriamente dalla Regione Umbria, ai sensi del Decreto del C.D.n.146/2016 e che lo stesso è stato approvato con Deliberazione del Presidente n.96 del 26.05.2017, esecutiva ai sensi di legge;

DATO atto che il CUP, Codice Unico di Progetto, attribuito all'intervento è il seguente: J47H13001070002

DATO atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori di cui all'oggetto è l'Ing. Barbara Rossi;

ATTESO che il Servizio Progettazione Viaria, Espropri e SIS della Provincia di Perugia ha redatto nel mese di luglio 2017 il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, che conferma in € 320.000,00= l'importo complessivo dell'investimento in questione, ripartito come al seguente quadro economico:

A)	Importo esecuzione delle lavorazioni (comprensivo degli importi per l'attuazione dei piani di sicurezza e per la manodopera):		
	A misura	€ 231.966,84	
	A corpo	€ 0,00	
	In economia	€ 0,00	
		Totale a)	€ 231.966,84
B 1)	Importi per l'attuazione dei piani di Sicurezza (importi compresi nell'appalto e non soggetti a ribasso)		
	Spese generali (D.Lgs.n.81/2008)	€ 6.326,67	
	Costi sicurezza (D.Lgs.n.81/2008)	€ 9.654,55	
		Totale B 1)	€ 15.981,22
B 2)	Costo della manodopera (importo compreso nell'appalto E non soggetto a ribasso)	Totale B 2)	€ 52.898,12
		Importo lavori soggetto a ribasso: A) – B1 - B2	€ 163.087,50
C)	Somme a disposizione stazione appaltante per:		

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

C 1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	0,00
C 2	Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, ecc.	€	17.361,55
C 3	Allacciamenti a pubblici servizi	€	0,00
C 4	Maggiori lavori imprevidi	€	0,00
C 5	Accantonamento per adeguamento dei prezzi	€	0,00
C 6	Acquisizione o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	2.800,00
C7a)	Spese tecniche: progettazione direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	0,00
C7b)	Accantonamento fondo per assicurazioni dipendenti (art.24 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i.)	€	200,00
C 7c)	Accantonamento incentivo per funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i.)	€	4.639,34
	Totale C 7	€	4.839,34
C 8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione	€	500,00
C 9	Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
C 10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto	€	4.000,00
C 11	Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, statico ed altri collaudi specialistici)	€	0,00
C 12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€	0,00
C 13	I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	51.032,70
		Totale c)	€ 80.533,59
	IMPORTO LAVORI		€ 312.500,43
	ACCANTONAMENTO FONDO ACCORDI BONARI		€ 7.499,57
	ACCANTONAMENTO FONDO ABBATTIMENTO RUMORE L.447/95		€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO		€ 320.000,00

DATO atto che, stante l'insufficienza delle risorse assegnate per la realizzazione dei lavori in oggetto, l'accantonamento del fondo destinato agli " Accordi bonari" è stato previsto limitatamente a € 7.499,57, anziché a € 9.600,00 (pari al 3% dell'investimento), significando che si provvederà alla copertura finanziaria della residua somma di € 2.100,43 ricorrendo o alle eventuali disponibilità derivanti dalle economie a seguito gara oppure richiedendo ulteriore finanziamento

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

alla Regione Umbria;

PRESO atto che il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi è costituito dai seguenti documenti:

1. Relazione Generale Tecnica-Illustrativa.
2. Relazione Paesaggistica.
3. Relazione di Intervisibilità.
4. Documentazione Fotografica.
5. Relazione Geologica e integrazione.
6. Monitoraggio Topografico.
7. Relazione sulle Barriere di Sicurezza.
8. Computo Metrico Estimativo.
9. Elenco dei Prezzi Unitari.
10. Quadro Economico.
11. Capitolato Speciale d'Appalto.
12. Quadro dell'Incidenza Percentuale della quantità di Manodopera.
13. Piano di Manutenzione.
14. Piano di sicurezza e coordinamento.
15. Fascicolo dell'opera
16. Piano Particellare di Esproprio.
17. Relazione di Calcolo - Relazione sulle fondazioni
18. Tav. 1 – Inquadramento su ortofoto e CTR, Planimetria catastale.
19. Tav. 2 – Planimetria stato attuale.
20. Tav. 3 – Planimetria stato di progetto, stratigrafia tipo sede stradale, profilo stradale e profilo di paratia di progetto, particolari costruttivi strutturali.
21. Tav. 4 – Sezioni stradali di progetto.
22. Tav. 5 – Planimetria espropri.

DATO atto, come si evince relazione tecnica allegata al progetto esecutivo dei lavori in oggetto, che il progetto di sistemazione della strada provinciale ha previsto in dettaglio le seguenti opere:

- Realizzazione di opera strutturale – palificata - al piede del rilevato stradale, costituita da pali di diametro 60 cm. disposti su una fila e della lunghezza di 8 m.. L'opera prevede la realizzazione di tiranti della lunghezza di 20 m.;
- Opere di drenaggio, costituite da trincee drenanti della profondità variabile da 1.10 a 2.00 m. posizionate a monte dell'opera strutturale;
- Pulizia e ripristino dei fossi di guardia, realizzazione pozzetto e condotta di scolo delle acque del drenaggio;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- Sistemazione del corpo stradale, limitatamente al tratto danneggiato, mediante:
- rimozione della pavimentazione esistente e della barriera guard-rail danneggiata,
- rimozione parziale e rifacimento del rilevato in frana,
- realizzazione di fondazione stradale in misto granulometrico;
- pavimentazione costituita da uno strato di base e uno strato di binder transitabile,
- rifacimento segnaletica orizzontale;
- Posa in opera di barriera di sicurezza – classe N2;

significando che l'intervento non ha come finalità la sistemazione dell'intera area in frana ma la messa in sicurezza della strada provinciale nei pressi del tornante interessato dal dissesto. Le opere in progetto produrranno in ogni caso una mitigazione del rischio geologico.

Inoltre, limitatamente al tratto interno al tornante verranno abbattute alcune alberature che sono state coinvolte dalla frana e che quindi sono già in parte sradicate ed inclinate. L'intervento non prevede riduzione di superficie boscata.

VISTO il Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto in data 06.07.2017, ai sensi dell'art.26, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO di approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, ai sensi del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

RITENUTO, per quanto concerne le modalità di affidamento dei lavori in oggetto, di dover determinare le modalità d'appalto, da tenersi ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., come segue:

- espletamento di gara mediante il ricorso a procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i., da aggiudicarsi, trattandosi di lavori con contratto da stipulare a misura con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante il ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

- con dimezzamento dei termini di cui al comma 9 dell'art.36 del D.Ln.50/2016 e s.m.i.;

- che, al fine di individuare le offerte, anomale, verrà applicata la procedura prevista dall'art.97, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con il meccanismo di esclusione automatica delle offerte risultate incongrue, ai sensi del comma 8 dell'art.97 dello stesso decreto, dando atto che l'esclusione automatica non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a dieci, in tale ultimo caso la stazione appaltante si riserva fin d'ora la facoltà di richiedere ai concorrenti ammessi le giustificazioni di cui al comma 1, art.97 del citato decreto n.50/2016 e s.m.i.;

- con applicazione di una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara, ai sensi dell'art.83, comma 9 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- il contratto sarà stipulato a misura;

RITENUTO, infine, per quanto sopra espresso:

- di autorizzare il Servizio Stazione Appaltante di questa Provincia all'espletamento di gara così come determinato con il presente provvedimento;

- di autorizzare, inoltre, il Servizio Stazione Appaltante di questa Provincia alla stipula del relativo contratto d'appalto, in base alle disposizioni contenute nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto, redatto in conformità a Nuovo Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero LL.PP. n.145/2000;

ATTESO che l'ammontare della spesa occorrente per la realizzazione dell'intervento in parola, pari a € 320.000,00 è previsto nella gestione dell'esercizio provvisorio di cui alla Deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) n.15 del 25/01/2017 avente ad oggetto: Art.163 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.: "Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria". Indirizzi per la gestione finanziaria 2017, limitatamente a € 302.438,45, come di seguito specificato:

- quanto a € 270.000,00: la somma è stata iscritta a seguito di apposita variazione al bilancio provvisorio 2017 apportata con Deliberazione del Presidente n.57 del 29.03.2017, esecutiva ai sensi di legge;

- quanto a € 25.742,92: (somma incassata nel complessivo importo di € 50.000,00, non impegnata e, pertanto, confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato) è stata iscritta nel bilancio provvisorio anno 2017 mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato, giusta Deliberazione del Presidente n.56 del 29.03.2017, esecutiva ai sensi di legge;

- quanto a € 6.695,53: (somma incassata nel complessivo importo di € 50.000,00, impegnata a fronte di incarichi professionali affidati per attività propedeutiche alla progettazione e successivamente stralciata a seguito accertamento di economie e, pertanto, confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato) è prevista nel predisponendo bilancio anno 2017;

tenuto, altresì, conto che € 17.561,55 (somma incassata nel complessivo importo di € 50.000,00) sono stati già impegnati ed in parte pagati a fronte di incarichi professionali conferiti (rif.impegni 2015/1626 e 2016/818);

DATO atto che la spesa in questione è strettamente necessaria ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente medesimo in conformità a quanto dettato dall'art.163 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

DATO, altresì, atto che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

DATO, infine, atto che, ai sensi dell'art.9,c.1, del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Decreto Min. LL.PP. 19 Aprile 2000, n.145;

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 "Codice degli Appalti Pubblici" e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016;

VISTA la L.R.n.3/2010: "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici";

VISTA la L.R. 21 gennaio 2015, n.1: Testo unico governo del territorio e materie correlate;

VISTO il D.Lgs.n.33/2013 come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

RICHIAMATO l'art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 che stabilisce che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture,, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n.33;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i., il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, costituito dai documenti elencati in premessa, per l'importo complessivo di € 320.000,00, come da quadro economico in premessa riportato;

2. di prendere atto che, stante l'insufficienza delle risorse assegnate per la realizzazione dei lavori in oggetto, l'accantonamento del fondo destinato agli "Accordi bonari" è stato previsto limitatamente a € 7.499,57, anziché a € 9.600,00 (pari al 3% dell'investimento), significando che si provvederà alla copertura finanziaria della residua somma di € 2.100,43 ricorrendo o alle eventuali disponibilità derivanti dalle economie a seguito gara oppure richiedendo ulteriore finanziamento alla Regione Umbria;

3. di dare atto che l'ammontare della spesa occorrente per la realizzazione dell'intervento in parola, pari a € 320.000,00 è previsto nella gestione dell'esercizio provvisorio di cui alla Deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014,n. 56 e s.m.i.) n.15 del 25/01/2017 avente ad oggetto: Art.163 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.: "Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria". Indirizzi per la gestione finanziaria 2017, limitatamente a € 302.438,45, come di seguito specificato:

- quanto a € 270.000,00: la somma è stata iscritta a seguito di apposita variazione al bilancio provvisorio 2017 apportata con Deliberazione del Presidente n.57 del 29.03.2017, esecutiva ai sensi di legge;

- quanto a € 25.742,92: (somma incassata nel complessivo importo di € 50.000,00, non impegnata e, pertanto, confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato) è stata iscritta nel bilancio provvisorio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

anno 2017 mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato, giusta Deliberazione del Presidente n.56 del 29.03.2017, esecutiva ai sensi di legge;

- quanto a € 6.695,53: (somma incassata nel complessivo importo di € 50.000,00, impegnata a fronte di incarichi professionali affidati per attività propedeutiche alla progettazione e successivamente stralciata a seguito accertamento di economie e, pertanto, confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato) è prevista nel predisponendo bilancio anno 2017;

tenuto, altresì, conto che € 17.561,55 (somma incassata nel complessivo importo di € 50.000,00) sono stati già impegnati ed in parte pagati a fronte di incarichi professionali conferiti (rif.impegni di spesa 2015/1626 e 2016/818);

4. di dare atto che i lavori in oggetto sono finanziati con i fondi stanziati dalla Regione Umbria, ai sensi dei Decreti del Commissario delegato n.5/2013, n.6/2013, e n.146 del 28.12.2016, nel complessivo importo di € 320.000,00;

5. di dare atto che la spesa in questione è strettamente necessaria ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente anche al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente medesimo in conformità a quanto dettato dall'art.163 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

6. di assumere con il presente atto la prenotazione di spesa di € 2.600,00 (tenuto conto che € 200,00 sono stati già impegnati, di cui € 100,00 anche pagati – rif.impegno 2015/1626) , da destinare alla liquidazione delle spese previste per “Espropri”, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, ed in considerazione dell'esigibilità della medesima la cui scadenza è al 31.12.2017, come da scrittura contabile in calce riportata (spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato proveniente dal contributo regionale incassato);

7. di assumere, altresì, con il presente atto la prenotazione al bilancio provvisorio 2017, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, per la residua somma € 23.142,92, tenuto conto che con il presente atto viene assunta la prenotazione di spesa di € 2.600,00 da destinare alla liquidazione delle indennità di esproprio (spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato proveniente dal contributo regionale incassato);

8. di assumere, altresì, con il presente atto la prenotazione al bilancio provvisorio 2017, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, per € 270.000,00 (spesa finanziata con il contributo regionale nel complessivo importo di € 320.000,00);

9. di assumere, altresì, il corrispondente accertamento di entrata di € 270.000,00 al bilancio provvisorio 2017 sempre nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, come da scrittura contabile in calce riportata;

10. di demandare a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa di € 6.695,53 (spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato proveniente dal contributo regionale incassato) ad avvenuta approvazione del bilancio 2017;

11. di imputare la spesa complessiva di € 295,742,92 in considerazione dell'esigibilità della medesima la cui scadenza è al 31.12.2017;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

12. di dare atto, altresì, che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

13. di dare atto che, ai sensi dell'art.9,c.1, del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;

14. di dare atto che la spesa in questione è strettamente necessaria ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente medesimo in conformità a quanto dettato dall'art.163 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

15. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

16. di adottare formale provvedimento a contrattare ai sensi e per gli effetti dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000, dando atto che:

- Trattasi di intervento consistente nella sistemazione frana al km.9+150 e messa in sicurezza del corpo stradale sulla S.P.n.143/1 di Lisciano Niccone;

17. di disporre l'espletamento di gara mediante il ricorso a procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i., da aggiudicarsi, trattandosi di lavori con contratto da stipulare a misura con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante il ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

- con dimezzamento dei termini di cui al comma 9 dell'art.36 del D.Ln.50/2016 e s.m.i.;

- che, al fine di individuare le offerte, anomale, verrà applicata la procedura prevista dall'art.97, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con il meccanismo di esclusione automatica delle offerte risultate incongrue, ai sensi del comma 8 dell'art.97 dello stesso decreto, dando atto che l'esclusione automatica non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a dieci, in tale ultimo caso la stazione appaltante si riserva fin d'ora la facoltà di richiedere ai concorrenti ammessi le giustificazioni di cui al comma 1, art.97 del citato decreto n.50/2016 s.m.i.;

- con applicazione di una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara, ai sensi dell'art.83, comma 9 del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i.;

- il contratto sarà stipulato a misura;

18. di autorizzare, conseguentemente:

- il Servizio Stazione Appaltante di questa Provincia all'espletamento di gara così come determinato con il presente provvedimento;

- il Servizio Stazione Appaltante di questa Provincia alla stipula del relativo contratto d'appalto, in

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

base alle disposizioni contenute nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto, redatto in conformità a Nuovo Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero LL.PP. n.145/2000;

19. di disporre, ai sensi dell'art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m,i. la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente nella Sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n.33, come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

20. di dare atto che la D.ssa Stefania Zaffera è responsabile della presente attività amministrativa.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA, ESPROPRI E SIS**

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
Accertamento	2017 / 1873/14		270.000,00	
	Piano Finanziario	(4.02.01.02.001) - Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		
	Beneficiario/Debitore	(2277) - REGIONE DELL'UMBRIA		
Impegno	2017 / 20381/140		2.600,00	
	Piano Finanziario	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali		
	Beneficiario/Debitore	(10651) - DIVERSI PER ESPROPRIAZIONI		
Impegno	2017 / 20381/140		23.142,92	
	Piano Finanziario	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali		
	Beneficiario/Debitore	()-		
Impegno	2017 / 20381/14		270.000,00	
	Piano Finanziario	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali		
	Beneficiario/Debitore	()-		