



Provincia di Perugia

AREA VIABILITA' E TRASPORTI SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 2723 del 13/12/2017

prot n. 2017/1118

Oggetto: S.P.n.410/2 di Cannara. Interventi di Manutenzione Straordinaria consistenti nell'adeguamento e consolidamento dei piani viabili dal km.1+300 al km.2+700. Importo € 200.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) n° 194 del 23/10/2017 avente ad oggetto: "Approvazione Piano esecutivo di Gestione 2017 - 2019";

VISTA la relazione tecnica allegata al progetto preliminare e definitivo dei lavori in oggetto, del seguente tenore:

“Nel tratto in questione risultano condizioni di numerosi ed estesi ammaloramenti della pavimentazione bitumata causata in generale da fenomeni di affaticamento ed usura derivanti dal traffico veicolare e dall'azione corrosiva degli agenti atmosferici con evidente stato di degrado; tali inconvenienti, caratterizzati principalmente da retinature e da avvallamenti della superficie stradale, pregiudicano la corretta transitabilità.

Nel tempo, la mancanza di risorse economiche adeguate al risanamento e consolidamento completo del corpo stradale, ha portato ad intraprendere su tali tratti soltanto attività di ordinaria manutenzione per lo più consistenti nella chiusura di buche con conglomerato bituminoso a freddo, atte a garantirne la transitabilità. Per alcuni tratti invece, date le precarie condizioni della pavimentazione si è provveduto alla scarificazione della pavimentazione bitumata, rendendo la superficie transitabile a macadam e provvedendo nella stagione estiva a continui ricarichi della fondazione con misto granulometrico stabilizzato (tratti dal km.2+000 al 2+050, dal 2+200 al 2+350, dal 2+500 al 2+600). Per tali tratti si provvederà con i finanziamenti stanziati con D.G.R.n°1440/2016 al risanamento superficiale della fondazione e della pavimentazione stradale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

con intervento analogo a quello oggetto del presente progetto.

Pertanto, è stato redatto il PROGETTO ESECUTIVO con lo scopo di ripristinare i restanti tratti di pavimentazione stradale mediante interventi che consistono principalmente il rafforzamento della struttura stradale, mediante preventiva stabilizzazione a calce della attuale sovrastruttura stradale, consistente nella miscelazione del terreno in sito con idonea attrezzatura per una profondità di circa 50 cm. e successiva stabilizzazione a cemento dello strato superiore già stabilizzato per uno spessore complessivo di cm. 30.

Per la pavimentazione superficiale, date le caratteristiche meccaniche della fondazione stradale, viene stabilito di effettuare una “depolverizzazione” mediante impregnazione con emulsioni bituminose e saturazione con pietrischetti e graniglie “triplo Strato”, con riferimento alla voce del Prezzario Regionale anno vigente 19.5.40.

Il presente PROGETTO ESECUTIVO è stato redatto sulla base delle risorse a disposizione e da considerarsi del tutto insufficiente rispetto alle reali necessità, che dovrebbero riguardare anche tutto il corpo del rilevato stradale fino alla quota di fondo degli attuali fossi di guardia laterali, mediante intervento di stabilizzazione a calce del rilevato esistente.

Tuttavia, considerato l'elevato costo di tale intervento complessivo, stimabile in circa €. 2.300.000,00, nel presente progetto si è fatta la scelta di intervenire per ora solo sulla parte di sovrastruttura stradale di spessore 50 cm., garantendo in ogni caso una buona tenuta della strada stimata presumibilmente in 5-6 anni, salvo eventi atmosferici avversi di natura eccezionale, con vita utile prolungata tramite corretti interventi annuali di manutenzione.

Per tale motivo si prevede di poter affidare all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale ulteriori lavori analoghi, sempre lungo i tratti della S.P. 410/2 di Cannara, utilizzando il ribasso d'asta, e mediante l'esecuzione di un progetto di completamento, come meglio indicato nel capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs 50/2016.”;

DATO atto che il CUP, Codice Unico di Progetto, attribuito all'intervento è il seguente: J57H17000920001;

DATO atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori di cui all'oggetto è l'Ing. Giovanni Solinas;

RICORDATO che con Deliberazione del Presidente della Provincia di Perugia n.207 del 14.11.2017, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare e definitivo dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 200.000,00;

ATTESO che il Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia ha redatto in data 22.11.2017 il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, che conferma in € 200.000,00= l'importo complessivo dell'investimento in questione, ripartito come al seguente quadro economico:

A)	Importo esecuzione delle lavorazioni (comprensivo degli importi per l'attuazione dei piani di sicurezza e per la manodopera):		
	A misura	€ 155.232,96	
	A corpo	€ 0,00	
	In economia	€ 0,00	
		Totale a)	€ 155.232,96

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

B 1)	Importi per l'attuazione dei piani di Sicurezza (importi compresi nell'appalto e non soggetti a ribasso)		
	Spese generali (D.Lgs.n.81/2008)	€	4.862,62
	Costi sicurezza (D.Lgs.n.81/2008)	€	3.351,00
		Totale B 1)	€ 8.213,62
B 2)	Costo della manodopera (importo compreso nell'appalto E non soggetto a ribasso)	Totale B 2)	€ 25.158,48
		Importo lavori soggetto a ribasso: A) – B1 - B2	€ 121.860,86
C)	Somme a disposizione stazione appaltante per:		
C 1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	0,00
C 2	Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, ecc.	€	0,00
C 3	Allacciamenti a pubblici servizi	€	0,00
C 4	Maggiori lavori imprevidi	€	0,00
C 5	Accantonamento per adeguamento dei prezzi	€	0,00
C 6	Acquisizione o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
C7a)	Spese tecniche: progettazione direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	0,00
C7b)	Accantonamento fondo per assicurazioni dipendenti ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e.s.m.i.	€	0,00
C7c)	Accantonamento incentivo ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e.s.m.i.	€	2.794,19
		Totale C 7	€ 2.794,19
C 8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione	€	0,00
C 9	Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
C 10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto	€	1.821,60
C 11	Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, statico ed	€	0,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

	altri collaudi specialistici)		
C 12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€	0,00
C 13	I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	34.151,25
		Totale c)	€ 38.767,04
	IMPORTO LAVORI		€ 194.000,00
	ACCANTONAMENTO FONDO ACCORDI BONARI		€ 6.000,00
	ACCANTONAMENTO FONDO ABBATTIMENTO RUMORE L.447/95		€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO		€ 200.000,00

DATO atto, inoltre, che si provvederà, con successivo atto, all'eventuale rideterminazione dell'importo dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., in conformità alle disposizioni recate dall'approvando Regolamento provinciale per l'erogazione degli incentivi ai dipendenti che svolgono funzioni tecniche ai sensi del succitato articolo;

RITENUTO, inoltre, di finanziare la spesa prevista per l'Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., quantificata in € 2.794,19, con mezzi ordinari di bilancio stanziati per il parziale finanziamento dei lavori in oggetto, nel complessivo importo di € 16.220,37;

PRESO atto che il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi è costituito dai seguenti documenti:

- 1) QUADRO ECONOMICO;
- 2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- 3) ELABORATO PLANIMETRICO (ORTOFOTOCARTA);
- 4) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
- 5) STIMA INCIDENZA MANODOPERA;
- 6) STIMA COSTI DELLA SICUREZZA;
- 7) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (PARTE I)
- 8) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (PARTE II)
- 9) ELENCO DEI PREZZI;
- 10) CRONOPROGRAMMA;
- 11) PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

DATO atto, come si evince sempre dalla citata relazione tecnica, di quanto segue:

“Gli interventi previsti nei progetti di recupero, adeguamento e miglioramento dei piani viabili delle strade di competenza provinciale sono rivolti non solo alla ricostituzione delle condizioni di funzionalità delle strade, ma anche ad un sensibile miglioramento delle caratteristiche della piattaforma stradale, con aumento della sicurezza della circolazione non soltanto rispetto all'attuale situazione ammalorata (il che è naturalmente scontato), mediante l'uso di materiali di migliori caratteristiche e l'esecuzione di specifiche lavorazioni, come di seguito indicato.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Inoltre, relativamente alla regolarità superficiale delle pavimentazioni stradali, in molti casi, la realizzazione della nuova pavimentazione stradale consente, oltre naturalmente all'eliminazione di ondulazioni, ormaie e irregolarità localizzate del piano viabile, anche la risagomatura del piano stesso, con variazione delle pendenze sia longitudinali che, soprattutto, trasversali, con ovvi vantaggi e miglioramenti (smaltimento delle acque meteoriche, tenuta di strada, ecc.), soprattutto nei tratti in curva.

I lavori previsti non comportano occupazione parziale di suoli privati adiacenti alle sedi stradali interessate poiché restano contenuti all'interno delle loro pertinenze di esercizio ed all'interno delle fasce di rispetto di cui al D.M. 1° Aprile 1968.”;

VISTO il Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto in data 11.12.2017, ai sensi dell'art.26, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

ATTESO che l'ammontare della spesa prevista per la realizzazione dell'intervento in parola, pari a € 200.000,00, è inserito nel Bilancio di previsione per l'anno 2017 approvato da questa Amministrazione con Deliberazione di Consiglio provinciale n.37 del 23.10.2017 e deliberazione del Presidente della Provincia prot.n.247/217, per quanto riguarda il P.E.G, nonchè inserito nel Piano degli Investimenti e nell'elenco annuale per l'anno 2017;

RICORDATO che il finanziamento della complessiva spesa di € 200.000,00 è stato determinato come segue:

- quanto a € 16.220,37 con mezzi ordinari di bilancio;

- quanto a € 183.779,63 mediante il parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato applicato al bilancio di previsione 2017 e costituito da economie verificatesi su mutui contratti con la Cdp S.p.a., come di seguito riepilogato:

- quanto ad € 16.134,28 economia accertata sul mutuo di € 381.750,35 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 24/10/2001 e contratto con Determinazione Dirigenziale n. 2770/10.10.2001;
- quanto ad € 6.058,41 economia accertata sul mutuo di € 60.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 27/10/2004 e contratto con Determinazione Dirigenziale n. 9043/13.10.2004;
- quanto ad € 6.871,82 economia accertata sul mutuo di € 98.360,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 27/10/2004 e contratto con Determinazione Dirigenziale n. 9044/13.10.2004;
- quanto ad € 6.161,41 economia accertata sul diverso utilizzo di € 6.851,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 03/01/2012, il cui progetto è stato approvato con provvedimento n.485 del 05.12.2011, autorizzato sul prestito originario di € 90.000,00;
- quanto ad € 7.039,86 economia accertata sul diverso utilizzo di € 7.039,86 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 03/01/2012, il cui progetto è stato approvato con provvedimento n.485 del 05.12.2011, autorizzato sul prestito originario di € 17.000,00;
- quanto ad € 10.232,68 economia accertata sul mutuo di € 354.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 26/09/2006 e contratto con Determinazione Dirigenziale n. 8285/15.09.2006;
- quanto ad € 6.144,00 economia accertata sul mutuo di € 20.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 19/12/2006 e contratto con Determinazione Dirigenziale n. 11644/04.12.2006;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- quanto ad € 1.202,06 economia accertata sul diverso utilizzo di € 33.503,85 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 20/09/2012, il cui progetto è stato approvato con provvedimento n.315 del 03.09.2012, autorizzato sul prestito originario di € 250.000,00;
- quanto ad € 200,02 economia accertata sul diverso utilizzo di € 9.341,21 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 02/01/2012, il cui progetto è stato approvato con provvedimento n.482 del 05.12.2011, autorizzato sul prestito originario di € 100.000,00;
- quanto ad € 9.175,27 economia accertata sul diverso utilizzo di € 9.179,15 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 02/01/2012, il cui progetto è stato approvato con provvedimento n.482 del 05.12.2011, autorizzato sul prestito originario di € 50.000,00;
- quanto ad € 10.681,44 economia accertata sul mutuo di € 250.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 05/11/2009 e contratto con Determinazione Dirigenziale n. 8392/14.09.2009;
- quanto ad € 9.532,09 economia accertata sul mutuo di € 35.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 18/11/2009 e contratto con Determinazione Dirigenziale n. 7174/04.08.2009;
- quanto ad € 3.556,63 economia accertata sul diverso utilizzo di € 8.061,67 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 02/10/2013, il cui progetto è stato approvato con provvedimento n.271 del 05.09.2013, autorizzato sul prestito originario di € 200.000,00;
- quanto ad € 317,25 economia accertata sul mutuo di € 250.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 14/07/2010 e contratto con Determinazione Dirigenziale n. 6102/17.06.2010;
- quanto ad € 10.072,75 economia accertata sul mutuo di € 50.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 30/12/2010 e contratto con Determinazione Dirigenziale n. 12280/01.12.2010;
- quanto ad € 16.380,03 economia accertata sul mutuo di € 80.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 30/12/2010 e contratto con Determinazione Dirigenziale n. 12185/01.12.2010;
- quanto ad € 16.051,36 economia accertata sul mutuo di € 35.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 30/12/2010 e contratto con Determinazione Dirigenziale n. 12182/01.12.2010;
- quanto ad € 10.934,43 economia accertata sul diverso utilizzo di € 97.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 20/01/2014, il cui progetto è stato approvato con provvedimento n.373 del 02.12.2013, autorizzato sul prestito originario di € 97.000,00;
- quanto ad € 14.133,88 economia accertata sul mutuo di € 170.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 27/10/2011 e contratto con Determinazione Dirigenziale n. 8740/04.10.2011;
- quanto ad € 414,62 economia accertata sul diverso utilizzo di € 20.002,90 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 18/02/2016, il cui progetto è stato approvato con provvedimento n.259 del 12.11.2015, autorizzato sul prestito originario di € 145.500,00;
- quanto ad € 21.904,75 economia accertata sul mutuo di € 200.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 24/12/2012 e contratto con Determinazione Dirigenziale n. 10126/18.12.2012;
- quanto ad € 580,59 economia accertata sul mutuo di € 168.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 24/12/2012 e contratto con Determinazione Dirigenziale n.

10085/17.12.2012;

DATO atto che la Cassa Depositi e Prestiti Spa ha concesso l'assenso al parziale diverso utilizzo dei mutui sopra elencati;

RITENUTO di approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto ai sensi del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

RITENUTO, per quanto concerne le modalità di affidamento dei lavori in oggetto, di dover determinare le modalità d'appalto, da tenersi ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., come segue:

- espletamento di gara mediante il ricorso a procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i., da aggiudicarsi, trattandosi di lavori con contratto da stipulare a misura con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante il ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

- con dimezzamento dei termini di cui al comma 9 dell'art.36 del D.Ln.50/2016 e s.m.i.;

- che, al fine di individuare le offerte, anomale, verrà applicata la procedura prevista dall'art.97, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con il meccanismo di esclusione automatica delle offerte risultate incrongrue, ai sensi del comma 8 dell'art.97 dello stesso decreto, dando atto che l'esclusione automatica non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a dieci, in tale ultimo caso la stazione appaltante si riserva fin d'ora la facoltà di richiedere ai concorrenti ammessi le giustificazioni di cui al comma 1, art.97 del citato decreto n.50/2016 e s.m.i.;

- con applicazione di una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara, ai sensi dell'art.83, comma 9 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

- il contratto sarà stipulato a misura;

RITENUTO, infine, per quanto sopra espresso:

- di autorizzare il Servizio Stazione Appaltante di questa Provincia all'espletamento di gara così come determinato con il presente provvedimento;

- di autorizzare Servizio Stazione Appaltante di questa Provincia alla stipula del relativo contratto d'appalto, in base alle disposizioni contenute nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto, redatto in conformità a Nuovo Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero LL.PP. n.145/2000;

DATO, altresì, atto che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

DATO, infine, atto che, ai sensi dell'art.9,c.1, del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Enti Locali;

VISTO il Decreto Min. LL.PP. 19 Aprile 2000, n.145;

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016;

VISTA la L.R.n.3/2010: “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici”;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2015, n.1: Testo unico governo del territorio e materie correlate;

VISTO il D.Lgs.n.33/2013 come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

RICHIAMATO l’art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 che stabilisce che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture,, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n.33;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i., il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, costituito dai documenti elencati in premessa, per l'importo complessivo di € 200.000,00, come da quadro economico in premessa riportato;

2. di dare atto che l'ammontare della spesa prevista per la realizzazione dell'intervento in parola, pari a € 200.000,00, è inserito nel Bilancio di previsione per l'anno 2017 approvato da questa Amministrazione con Deliberazione di Consiglio provinciale n.37 del 23.10.2017 e deliberazione del Presidente della Provincia prot.n.247/217, per quanto riguarda il P.E.G, nonchè inserito nel Piano degli Investimenti e nell'elenco annuale per l'anno 2017;

3. di prendere atto che i lavori di cui all’oggetto sono finanziati come segue:

- quanto a € 16.220,37 con mezzi ordinari di bilancio;

- quanto a € 183.779,63 mediante il parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato applicato al bilancio di previsione 2017 e costituito da economie verificatesi su mutui contratti con la Cdp S.p.a., come di seguito riepilogato:

- quanto ad € 16.134,28 economia accertata sul mutuo di € 381.750,35 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 24/10/2001 e contratto con Determinazione Dirigenziale n.2770/10.10.2001;
- quanto ad € 6.058,41 economia accertata sul mutuo di € 60.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 27/10/2004 e contratto con Determinazione Dirigenziale n.9043/13.10.2004;
- quanto ad € 6.871,82 economia accertata sul mutuo di € 98.360,00 concesso dalla Cdp Spa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

con provvedimento del 27/10/2004 e contratto con Determinazione Dirigenziale n.9044/13.10.2004;

- quanto ad € 6.161,41 economia accertata sul diverso utilizzo di € 6.851,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 03/01/2012, il cui progetto è stato approvato con provvedimento n.485 del 05.12.2011, autorizzato sul prestito originario di € 90.000,00;
- quanto ad € 7.039,86 economia accertata sul diverso utilizzo di € 7.039,86 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 03/01/2012, il cui progetto è stato approvato con provvedimento n.485 del 05.12.2011, autorizzato sul prestito originario di € 17.000,00;
- quanto ad € 10.232,68 economia accertata sul mutuo di € 354.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 26/09/2006 e contratto con Determinazione Dirigenziale n.8285/15.09.2006;
- quanto ad € 6.144,00 economia accertata sul mutuo di € 20.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 19/12/2006 e contratto con Determinazione Dirigenziale n.11644/04.12.2006;
- quanto ad € 1.202,06 economia accertata sul diverso utilizzo di € 33.503,85 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 20/09/2012, il cui progetto è stato approvato con provvedimento n.315 del 03.09.2012, autorizzato sul prestito originario di € 250.000,00;
- quanto ad € 200,02 economia accertata sul diverso utilizzo di € 9.341,21 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 02/01/2012, il cui progetto è stato approvato con provvedimento n.482 del 05.12.2011, autorizzato sul prestito originario di € 100.000,00;
- quanto ad € 9.175,27 economia accertata sul diverso utilizzo di € 9.179,15 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 02/01/2012, il cui progetto è stato approvato con provvedimento n.482 del 05.12.2011, autorizzato sul prestito originario di € 50.000,00;
- quanto ad € 10.681,44 economia accertata sul mutuo di € 250.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 05/11/2009 e contratto con Determinazione Dirigenziale n.8392/14.09.2009;
- quanto ad € 9.532,09 economia accertata sul mutuo di € 35.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 18/11/2009 e contratto con Determinazione Dirigenziale n.7174/04.08.2009;
- quanto ad € 3.556,63 economia accertata sul diverso utilizzo di € 8.061,67 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 02/10/2013, il cui progetto è stato approvato con provvedimento n.271 del 05.09.2013, autorizzato sul prestito originario di € 200.000,00;
- quanto ad € 317,25 economia accertata sul mutuo di € 250.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 14/07/2010 e contratto con Determinazione Dirigenziale n.6102/17.06.2010;
- quanto ad € 10.072,75 economia accertata sul mutuo di € 50.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 30/12/2010 e contratto con Determinazione Dirigenziale n.12280/01.12.2010;
- quanto ad € 16.380,03 economia accertata sul mutuo di € 80.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 30/12/2010 e contratto con Determinazione Dirigenziale n.12185/01.12.2010;
- quanto ad € 16.051,36 economia accertata sul mutuo di € 35.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 30/12/2010 e contratto con Determinazione Dirigenziale n.12182/01.12.2010;

- quanto ad € 10.934,43 economia accertata sul diverso utilizzo di € 97.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 20/01/2014, il cui progetto è stato approvato con provvedimento n.373 del 02.12.2013, autorizzato sul prestito originario di € 97.000,00;
- quanto ad € 14.133,88 economia accertata sul mutuo di € 170.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 27/10/2011 e contratto con Determinazione Dirigenziale n.8740/04.10.2011;
- quanto ad € 414,62 economia accertata sul diverso utilizzo di € 20.002,90 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 18/02/2016, il cui progetto è stato approvato con provvedimento n.259 del 12.11.2015, autorizzato sul prestito originario di € 145.500,00;
- quanto ad € 21.904,75 economia accertata sul mutuo di € 200.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 24/12/2012 e contratto con Determinazione Dirigenziale n.10126/18.12.2012;
- quanto ad € 580,59 economia accertata sul mutuo di € 168.000,00 concesso dalla Cdp Spa con provvedimento del 24/12/2012 e contratto con Determinazione Dirigenziale n.10085/17.12.2012;

4. di dare atto che la Cassa Depositi e Prestiti Spa ha concesso l'assenso al parziale diverso utilizzo dei mutui sopra elencati;

5. di assumere con il presente atto la prenotazione di spesa al bilancio 2017, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, della complessiva somma di € 200.000,00, come da scrittura contabile in calce riportata;

6. di provvedere, con successivo atto, all'eventuale rideterminazione dell'importo dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., in conformità alle disposizioni recate dall'approvando Regolamento provinciale per l'erogazione degli incentivi ai dipendenti che svolgono funzioni tecniche ai sensi del succitato articolo;

7. di finanziare la spesa prevista per l'Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., quantificata in € 2.794,19, con mezzi ordinari di bilancio stanziati per il parziale finanziamento dei lavori in oggetto, nel complessivo importo di € 16.220,37;

8. di dare atto, altresì, che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

9. di dare atto che, ai sensi dell'art.9,c.1, del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;

10. di adottare formale provvedimento a contrattare ai sensi e per gli effetti dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000, dando atto che:

- Trattasi di intervento di straordinaria manutenzione e consistente nel recupero e miglioramento dei piani viabili della S.P.n.410/2 di Cannara dal km.1+300 al km.2+700;

- Il contratto di appalto da stipulare dovrà essere conforme a tutte le disposizioni contenute nel

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Capitolato Speciale d'Appalto;

11. di disporre l'espletamento di gara mediante il ricorso a procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i., da aggiudicarsi, trattandosi di lavori con contratto da stipulare a misura con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante il ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

- con dimezzamento dei termini di cui al comma 9 dell'art.36 del D.Ln.50/2016 e s.m.i.;

- che, al fine di individuare le offerte, anomale, verrà applicata la procedura prevista dall'art.97, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con il meccanismo di esclusione automatica delle offerte risultate incrongue, ai sensi del comma 8 dell'art.97 dello stesso decreto, dando atto che l'esclusione automatica non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a dieci, in tale ultimo caso la stazione appaltante si riserva fin d'ora la facoltà di richiedere ai concorrenti ammessi le giustificazioni di cui al comma 1, art.97 del citato decreto n.50/2016 e s.m.i.;

- con applicazione di una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara, ai sensi dell'art.83, comma 9 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

- il contratto sarà stipulato a misura;

12. di autorizzare, conseguentemente:

- il Servizio Stazione Appaltante di questa Provincia all'espletamento di gara così come determinato con il presente provvedimento;

- il Servizio Stazione Appaltante di questa Provincia alla stipula del relativo contratto d'appalto, in base alle disposizioni contenute nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto, redatto in conformità a Nuovo Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero LL.PP. n.145/2000;

13. di disporre, ai sensi dell'art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente nella Sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n.33, come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

14. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

15. di dare atto che la D.ssa Stefania Zaffera è responsabile della presente attività amministrativa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
Impegno	2017 / 20440/300		183.779,63	LLPP_J57H1700092 0001
	Piano Finanziario	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali		
	Beneficiario/Debitore	() -		
Impegno	2017 / 20440/4		16.220,37	LLPP_J57H1700092 0001
	Piano Finanziario	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali		
	Beneficiario/Debitore	() -		