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TITOLO 1 - CARATTERI GENERALI DELL’AFFIDAMENTO

Articolo 1 - Definizioni

Committente

L’Amministrazione del Comune di Panicale (PG).

Appaltatore

L’operatore economico che ha stipulato il contratto d’affidamento.
Servizio di gestione impianti di pubblica illuminazione — Servizio

Linsieme delle attivita che attualmente la committente sta svolgendo per la conduzione degli impianti di
pubblica illuminazione siano essi di proprieta della stessa sia di soggetti terzi, ma comunque al servizio del
territorio comunale, siano esse svolte direttamente dalla stessa committente come anche affidate a soggetti
terzi in forza di contratti di prestazione d’opera o di servizio e comprendendo eventuali prestazioni che, oggi
non svolte, abbiano comunque ad essere ritenute necessarie dalla committente per il corretto e conforme
funzionamento degli impianti citati.

Servizio di gestione impianti semaforici — Servizio

L’insieme delle attivita che attualmente la committente sta svolgendo (direttamente o tramite soggetti terzi)
per la conduzione degli impianti semaforici presenti nel territorio comunale finalizzate al regolare
funzionamento delle apparecchiature.

Codice dei contratti

Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Regolamento

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e
2004/18/CE» approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modificazioni e integrazioni.

R.U.P.

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Direttore dell’esecuzione del contratto

La persona incaricata dalla committente di verificare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto e di
tenere i rapporti con I'appaltatore ai sensi dell’art. 299 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

D.U.R.C.

Documento unico di regolarita contributiva: il documento attestate la regolarita contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007.

Affidamento pubblico — Affidamento

Ai sensi ed effetti dell’articolo 3, comma ii), comma ss) e comma vv), del Decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50 disposizioni per I'attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/UE e 2014/25/UE. L’affidamento
deve intendersi quale contratto a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra la committente e un operatore
economico piu avanti definito, avente per oggetto la prestazione del servizio.

Operatore economico

Ai sensi ed effetti dell’articolo 3, comma p) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, € una persona fisica o
giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione
temporanea di imprese, un ente senza personalita giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la
realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.



Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Il documento che regolamenta i rapporti tra committente e appaltatore per tutto quanto concerne il servizio in
affidamento, ivi compresii suoi allegati ed atti eventualmente integrativi e le documentazioni in esso richiamate.

Prestazioni dell’appaltatore

L'insieme delle attivita che l'appaltatore, in qualitd di esecutore del servizio, effettua sotto la propria
responsabilita diretta per raggiungere la finalita indicata dalla committente nel capitolato.

Impianti di pubblica illuminazione - Impianti

Insieme di componenti fisiche fisse e/o mobili formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri
luminosi e dalle apparecchiature installate nel territorio della committente e finalizzate alla illuminazione di
pubbliche vie e/o piazze, di luoghi pubblici in genere ivi comprese aree di attivita e pertinenze delle stesse.
L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica.

Impianti semaforici - Impianti

Insieme di componenti fisiche fisse e/o mobili finalizzate alla regolazione della circolazione stradale nel
territorio della committente e di proprieta della stessa.
L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica.

Esercizio degli impianti — Gestione degli impianti

L'insieme delle prestazioni tecniche ed amministrative per mezzo delle quali si assicura il funzionamento, la
continuita e la costante affidabilita ed efficienza dei servizi, conformemente alle indicazioni contenute nelle
norme di riferimento e nei manuali di buona tecnica, acquistando I'energia elettrica e avvalendosi di
adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, il servizio di
presidio e il servizio di pronta reperibilita, I'assistenza tecnica ed amministrativa alla struttura tecnica della
committente, la esecuzione di interventi di ristrutturazione ed ampliamento della attuale impiantistica, il tutto
svolto nel pieno rispetto dalle vigenti leggi e dai regolamenti in materia di gestione, sicurezza del lavoro ed
ambientale, utilizzo razionale dell’energia elettrica, parametri di funzionamento elettrico ed energetico.

Manutenzione ordinaria

L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo
componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento
conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attivita dovranno poter essere effettuate in loco con
l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con strumenti ed attrezzature di corredo
degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e
componenti stessi. Sono compresi i soli ricambi specifici per i quali sia prevista la sostituzione periodica,
quali lampade, accenditori, reattori, condensatori, fusibili, ecc.

Manutenzione programmata

L'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di funzionalita e il rispetto
delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuita di
funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché
l'insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di
vita, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione
generale.

Manutenzione straordinaria

Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria conservativa,
consistenti in vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento sistematiche, modifiche strutturali e
funzionali e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti stessi.

Manutenzione straordinaria conservativa

Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, compresi gli
interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa
vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini,
revisione di apparecchi e componenti dell'impianto. Comprende la manutenzione di piccoli tratti di rete
limitati a tre punti luce consecutivi. Con questo termine Non si intendono quindi anche vere e proprie
operazioni di sostituzione e rifacimento e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli
impianti stessi.

Adeguamento normativo

L'insieme degli interventi minimali atti a mettere a norma l'impianto, rendendolo cioé perfettamente conforme
alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o modificarne in modo rilevante le sue caratteristiche
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morfologiche e funzionali.
Ai sensi del presente disciplinare esso si divide in :

- messa in sicurezza degli impianti: interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti
e le sovracorrenti (C.E.l. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.l. 64-7), nonché la verifica
della stabilita dei sostegni e di qualsiasi altro componente d'impianto che possa in qualsiasi modo
provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;

- adeguamento degli impianti alle leggi sull'inquinamento luminoso: interventi mirati al completo rispetto

delle normative regionali/nazionali sul tema;

Riqualificazione tecnologica

Attivita tesa ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico degli impianti al fine di ottenere
prestazioni tendenzialmente piu elevate ovvero costi di esercizio tendenzialmente minori, perseguito anche
attraverso interventi di adeguamento normativo come sopra indicati e piu 0 meno rilevanti modifiche delle
caratteristiche morfologiche e funzionali degli impianti stessi.

Risparmio energetico

Attivita tesa ad assicurare un risparmio nel consumo di energia a parita di prestazioni fornite 0 a consentire
una gestione che permetta di avere una riduzione dei consumi di energia degli impianti.

Estensioni e integrazioni dellaimpiantistica esistente

L'insieme di interventi volti ad ampliare I'estensione della rete di pubblica illuminazione o atti dirimere criticita
dei livelli illuminotecnici della stessa, al fine di garantire la necessaria sicurezza del transito dei mezzi e delle
persone come meglio esplicitati in apposita sezione del capitolato.

Servizio di presidio

Attivita di sorveglianza degli impianti oggetto del presente servizio da eseguire con un opportuno numero di
addetti dell’appaltatore e con la finalitd di garantire il corretto funzionamento degli impianti secondo le
indicazioni del capitolato.

Servizio di reperibilita

Servizio organizzato con un opportuno numero di addetti raggiungibili negli orari ove I'attivita ordinaria
dell’azienda non & svolta per comunicazioni e richieste di intervento.

Servizio di pronto intervento

Attivita di pronto intervento, a necessita, per qualsiasi eventuale disservizio avesse ad accadere sugli
impianti oggetto del servizio da realizzarsi con un opportuno numero di addetti dell’appaltatore e con la
finalita di garantire 'immediata e tempestiva risoluzione dei disservizi stessi.

Assistenza tecnica ed amministrativa

Attivita volta alla redazione, presentazione, aggiornamento, modificazione a necessita di tutta la
documentazione richiesta dalle vigenti norme in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia,
salvaguardia ambientale, ivi comprese progettazioni, valutazioni tecniche, stime, richieste di autorizzazioni
relative agli impianti che I'appaltatore deve eseguire in nome e per conto della committente.

Convenzionale

Aggettivo che posto a fianco di un sostantivo ne indica la sua prerogativa di termine ai soli fini della
aggiudicazione del presente affidamento e cioe identifica un termine:
a) stimato in base alle indicazioni della committente, intesa come dato storico od oggettivo;
b) desunta da norme, leggi, regolamenti, disposizioni o consuetudini vigenti sia a livello nazionale che
regionale.

Energia elettrica— Energia

Energia sotto forma di energia elettrica finalizzata al funzionamento degli impianti, fornita in media e bassa
tensione da una societa distributrice e posta a servizio degli impianti.

Alimentatore

Dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo di scarica, ovvero per
adeguare l'alimentazione di lampade a scarica alle caratteristiche della rete elettrica.

Apparecchiatura di regolazione della tensione



Complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di
rete per gli impianti in derivazione, che pud avere anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso
dalle lampade dell'impianto.

Apparecchiatura di telecontrollo

Complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere informazioni a distanza per I'esercizio degli impianti,
anche con funzioni diagnostiche.

Apparecchio di illuminazione

Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o piu lampade e che comprende tutti i
componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle lampade (ma non le lampade stesse)
e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di alimentazione.

Centro luminoso

Complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla lampada in esso installata, dagli eventuali
apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di caratteristiche e lunghezza
variabili atto a sostenere e far sporgere I'apparecchio illuminante dal sostegno.

Efficienza luminosa di una lampada

Rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita dalla sorgente. Ogni tipo di lampada
ha una efficienza luminosa specifica. L'efficienza luminosa & una caratteristica importante delle lampade in
quanto ad un aumento della stessa corrisponde un risparmio dei costi di energia consumata; l'unita di misura
e il lumen per Watt (Im/W).

Economie gestionali

Riduzioni dei costi attinenti alla gestione del servizio di pubblica illuminazione, ad esclusione delle riduzioni
dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento inerente al know-how gestionale dell’appaltatore.

Flusso luminoso
Quantita di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; l'unita di misura € il lumen;
Gestione o esercizio degli impianti

Con questo termine s'intende sia la conduzione, sia il controllo degli impianti nei termini previsti dalle leggi
vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del presente capitolato.

llluminamento

Quantita di luce che arriva sulla superficie delloggetto osservato (& il rapporto tra la quantita di flusso
luminoso che incide su di una superficie e l'area della superficie stessa); un buon illuminamento ¢ la
condizione minima per consentire la visibilita dell'oggetto; I'unita di misura € il lux (lux = Im/mq).

Impianto di gruppo B

Impianto in derivazione con tensione nominale non superiore a 1000 V corrente alternata, e a 1500 V
corrente continua.

Impianto in derivazione

Impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano in parallelo tra loro.
Impianto in serie

Impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea di alimentazione.
Impianto indipendente

Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione adibita soltanto ad un
impianto medesimo.

Impianto promiscuo

Impianto di derivazione di gruppo B nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione
utilizzata anche per i servizi diversi dall’illuminazione pubblica.

Inquinamento luminoso

Ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa & funzionalmente dedicata e in
particolar modo verso la volta celeste.

Intensita luminosa



Quantita di luce emessa in una data direzione dalla sorgente; l'unita di misura & la candela (cd = 1 Im/sr).
Interdistanza

Distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata parallelamente all'asse longitudinale
della strada.

Lampada a scarica

Lampada nella quale la luce & prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica attraverso un
gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o vapori.

Linea di alimentazione

Complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri luminosi a partire dai morsetti di
uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri luminosi.

Luminanza

Intensita di luce che raggiunge I'occhio dall'oggetto; contrariamente all'illuminamento, la luminanza dipende
dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie che rimanda o emette luce; l'unita di misura € il nit (nit
= cd/mq).

Pulizia

Azione meccanica 0 manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti
dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge.

Punto di consegna

E il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte della societa distributrice. Esso & normalmente
posto allinterno di un quadro ove possono essere alloggiate anche le apparecchiature di comando e
controllo dell'impianto di pubblica illuminazione e pud 0 meno essere dotato di gruppo di misura dell'energia
attiva e reattiva.

Punto luce

Grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento
dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con piu lampade si considera un punto luce ogni
lampada.

Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazione
Rapporto tra il flusso luminoso fornito dall'apparecchio illuminante e quello emesso dalla sorgente.
Risparmio energetico

Minor consumo di energia elettrica per I'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, a parita di flusso
luminoso emesso.

Sostegno

Supporto destinato a sostenere uno o piu apparecchi di illuminazione, costituito da uno o piu componenti: il
palo, un eventuale braccio, una eventuale palina.

Braccio

Parte del sostegno orizzontale o inclinata al quale & fissato direttamente I'apparecchio di illuminazione. lI
braccio puo essere fissato ad un palo o ad una parete verticale.

Tesata

Fune portante atta a reggere in sospensione uno o piu apparecchi di illuminazione e i conduttori di
alimentazione elettrica.

Verifica

Attivita finalizzata al periodico riscontro della funzionalita di apparecchiature e impianti, o all'individuazione di
anomalie occulte.

Giorno

Giorno solare.



Articolo 2 - Oggetto dell’affidamento

L’affidamento, in Project Financing , regolato dal presente capitolato, riguarda:

a) la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale,
compresa la fornitura dell’energia elettrica, come descritto nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionale (prestazione principale);

b) la progettazione, l'esecuzione ed il finanziamento dei lavori di adeguamento normativo e di
riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti illuminazione pubblica.

Scopi primari dell’affidamento sono infatti il conseguimento degli obiettivi di un miglioramento della qualita del
servizio di illuminazione pubblica, di un risparmio energetico ed economico, del contenimento
dell'inquinamento luminoso nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme vigenti in
materia.

Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate secondo i modi e i limiti di competenza
meglio descritti negli articoli del presente capitolato, a favore degli impianti della committente presenti nel
territorio della stessa come individuati nell’Allegato A (Disciplinare Tecnico) al presente capitolato.

Per quanto attiene in senso generale alle competenze in capo all’affidatario si precisa che il servizio in
affidamento & da espletare secondo i modi delineati negli articoli che seguono del presente capitolato ed
a completo carico dell’ affidatario, pertanto da ritenersi comprese nel prezzo che lo stesso ha esposto in offerta.
Relativamente agli impianti di pubblica illuminazione, le competenze dell’affidatario iniziano sempre dal punto
situato immediatamente a valle dei contatori dell’energia elettrica installati da parte della societa
distributrice dell’energia, questi compresi.

La committente si riserva la facolta di poter disdire il servizio oggetto dell’affidamento per quegli impianti,
come anche per semplici parti degli stessi, che non dovessero piu appartenere al proprio patrimonio o
fossero dismessi dall’'uso, qualsiasi ragione determini tale decisione.

Articolo 3 - Carattere del servizio

| servizi oggetto del presente capitolato costituiscono a tutti gli effetti servizio pubblico e per nessuna
ragione potranno essere sospesi 0 abbandonati.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore,
ovvero per gravi problemi verificatisi a causa della vetusta della rete, per i quali I'affidatario € impegnato a
ripristinare il servizio il piu rapidamente possibile. In tali casi, che non costituiscono titolo alcuno per
qualsivoglia richiesta di danni maturati e/0 maturandi, I'affidatario adottera tutte le misure necessarie a
limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza.
L’affidatario dovra informare tempestivamente la committente di ogni rilevante circostanza di irregolare
funzionamento o interruzione del servizio.

Articolo 4 - Ruolo delle parti

Anche con la stipula del contratto d’affidamento la committente rimane titolare dei servizi di illuminazione
pubblica oggetto del presente capitolato, la cui gestione & affidata all’affidatario per il tempo previsto e con le
modalita meglio specificate Allegato A (Disciplinare Tecnico) al presente documento.

La committente esercita le funzioni ad essa conferita dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e
controllo per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze della popolazione e
del territorio, nonché idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico e la qualita ambientale della
comunita locale.

L’affidatario provvede alla gestione dei servizi, assumendosene la relativa responsabilita, sollevando la
committente da ogni richiesta per eventuali danni derivanti a terzi da detta gestione.

Articolo 5 - Proprieta degli impianti

La proprieta degli impianti di pubblica illuminazione rimane in capo alla committente che li consegna
allaffidatario, per tutta la durata dell’affidamento, affinché questi li gestisca per mettere in condizione
la committente di fornire alla collettivita i servizi oggetto del presente capitolato.

L’affidatario & tenuto alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria come definite e con le modalita
indicate nell’ Allegato A (Disciplinare Tecnico). Relativamente ai suddetti impianti, I'affidatario € tenuto
inoltre a fornire tutte le prestazioni necessarie al loro mantenimento e corretto funzionamento, anche se non
specificatamente indicate nel presente capitolato e suoi allegati.

La committente solleva I'affidatario dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone, eventualmente
allo stesso dovuto, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente contratto.

L’affidatario ha facolta di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie procedure



gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all’art. 828, comma 2, del codice civile ed il rispetto
delle norme del presente capitolato.

Gli impianti ed i beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dalla committente
successivamente alla stipula del contratto d’affidamento, saranno consegnati all’affidatario, con le
stesse modalita previste nel presente capitolato.

La committente, in qualita di proprietario, autorizza l'affidatario ad effettuare sugli impianti di pubblica
illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio.

Articolo 6 - Durata dell’affidamento

Il contratto d’affidamento avra la durata di 15 anni, decorrenti dalla data del verbale di awvvio
dellesecuzione del contratto.

Da tale data decorreranno, quindi, tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell’affidatario previsti dal
presente capitolato.

Articolo 7 - Valore economico dell’affidamento

Il valore economico dell’affidamento, per la completa e perfetta esecuzione del servizio e dei lavori meglio
evidenziati nella documentazione progettuale e per tutta la sua durata temporale, ai sensi ed effetti
dell’art. 35, comma 4, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 disposizioni per 'attuazione delle direttive
2014/23/ue, 2014/24/UE e 2014/25/UE e ss.mm.ii..” & quantificato in € 2.591.922,77 al netto dell'lVA.

In considerazione di quanto previsto dallart. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente al metodo di
calcolo del valore stimato dei contratti pubblici, non si verifica quanto previsto dal comma 14, lettera d), in
quanto viene preventivamente fissato il valore dell’affidamento.

Per quanto indicato in precedenza si evidenzia che, ai sensi dellart. 169 del D. Lgs. n. 50/2016,
I'affidamento si connota come concessione di servizi intendendo che in base al comma 10 del citato
articolo, il valore dei servizi risulta piu elevato del valore delle forniture.

Articolo 8 — Quadro Economico

Per la determinazione del corrispettivo annuo a base di gara sono stati considerate tre voci fondamentali:

1. Costo energia in funzione del risparmio reso possibile dagli interventi descritti nel progetto preliminare;

2. Costo gestione e manutenzione per punto luce comprensivo di tutti gli interventi previsti nell’Allegato A
(Disciplinare Tecnico);

3. Costo investimenti risultante dal documento “01E — Stima dei Costi“ ed in funzione della soluzione
scelta, rateizzato in 15 anni ad un tasso di interesse pari al 6%;

La seguente tabella illustra in dettaglio le singole voci che compongono il corrispettivo annuo con le
corrispettive aliquote di legge:

10



1. Costo energia

Descrizione Quantita
Consumi attuali 818.450,06 | kWh/anno
Consumi futuri 321.270,34 | kWh/anno
Tariffa prevista 0,18 | € kWh
Totale Costo energia 57.828,66 | €/anno

2. Costo gestione e manutenzione (ordinaria, straordinaria, programmata)
Descrizione Quantita
Costo gestione a punto luce 15,00 | €/anno
Costo manutenzione a punto luce 5,00
N. punti luce 1.948,00
Totale costo gestione e manutenzione 38.960,00 | €/anno
Di cui oneri della sicurezza 1.843,00 | €/anno

3. Costo investimenti

Descrizione Quantita
Quota investimento media annua 76.006,19 | €/anno
Totale costo investimenti 76.006,19 | €/anno
Di cui oneri della sicurezza 2.775,80 | €/anno
CANONE ANNUO PROJECT FINANCING Importo
PROPOSTA PROJECT FINANCING A BASE DI GARA 172.794,85 | €/anno
COMPRESO IVA 210.809,72 | €/anno

In base alla soluzione proposta il risparmio annuale rispetto al costo odierno sostenuto dallAmministrazione

risulta pari a 3.921,27 €/anno compreso IVA.

In base alla tabella di cui sopra, si evince che il valore complessivo della concessione per la durata di 15 anni,

risulta pari a:

€ 2.591.922,77 al netto delllVA;

Il costo annuo a punto luce risulta essere pari a:

€ 88,70 al netto dell'lVA
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Articolo 9 - Categorie dei servizi e categorie dei lavori

I numeri di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalt) dei servizi e dei lavori oggetto
dell’affidamento sono i seguenti:

Vocabolario principale Descrizione
Oggetto principale 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
Oggetti complementari 50232000-0 Manutenzione di impianti di pubblica illuminazione e semafori

Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica

50232110-4 . e
Servizi di progettazione tecnica di impianti

Categorie dei servizi

| servizi oggetto del presente capitolato si connotano quali servizi facente parte dei settori ordinari ovvero
settore diverso da quello del gas, dell’energia termica, dell’elettricita, dellacqua, dei trasporti, dei servizi
postali e dello sfruttamento dell'area geografica.

Categorie dei lavori

I lavori di manutenzione agli impianti, di adeguamento normativo e di riqualificazione energetica degli
impianti di pubblica illuminazione, sono classificati nella categoria prevalente di opere OG 10.

L'importo totale dei lavori, come si evince dal documento “01E - Stima Costi” risulta essere pari a

€ 738.191,05 al netto dell’'VA.

Di seguito riportiamo la tabella riguardante l'individuazione della classifica corretta per la categoria sopra
menzionata:

| Descrizione Catedqoria Qualificazione Classifica
Costruzione e manutenzione impianti di 0G 10 Sl

C n
pubblica illuminazione

Articolo 10 - Documenti che faranno parte del contratto d’affidamento

Faranno parte integrante del contratto d’affidamento:
— il progetto;
— il capitolato speciale e suoi allegati;
- ilbando di gara e il disciplinare di gara;
- lofferta tecnica ed economica presentata dall’affidatario in sede di gara;

Articolo 11 - Rappresentante e domicilio legale dell’affidatario - Responsabile del servizio

All'inizio dell’affidamento, l'affidatario dovra comunicare alla committente il nominativo del proprio legale
rappresentante, il quale dovra possedere procura speciale conferente i poteri per tutti gli adempimenti
inerenti il servizio appaltato; il relativo atto di procura dovra essere acquisito agli atti della committente.

Per garantire la regolare esecuzione del servizio, l'affidatario, entro 20 (venti) giorni dalla stipula del
contratto, dovra nominare un responsabile del servizio, cui dovra essere conferito I'incarico di coordinare e
controllare I'attivita di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione e al controllo degli impianti
affidati in gestione.

Tutte le contestazioni relative alle modalita di esecuzione del contratto, comunicate per iscritto, per fax, o per
posta elettronica a detto responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente
all’affidatario.

Ogni variazione delle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere tempestivamente comunicata
alla committente; alla comunicazione della variazione della persona di cui al comma 1 dovra essere
allegato il nuovo atto di mandato.
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Articolo 12 - Coperture assicurative

Nel caso in cui nel corso dell’affidamento, per negligenza dell’affidatario, lo stesso venisse a causare danni a
persone, dipendenti della committente o soggetti terzi, 0 a cose, sia di proprieta della committente o in uso
alla stessa a qualsiasi titolo, I'affidatario & tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni
iniziali dei beni.

L’affidatario € obbligato a produrre, almeno dieci giorni prima dell’avvio del servizio, una polizza assicurativa
riportante lo specifico oggetto dell’affidamento che tenga indenne la committente da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilita civile per
danni causati a terzi nell’esecuzione dei servizi e dei lavori.

In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa dovra essere rispettato quanto previsto dall’art. 128 del D.P.R.
n. 207/2010. La polizza assicurativa & prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.). Si fara
riferimento alla polizza Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con le specifiche di seguito
indicate.

Le somme da assicurare sono le seguenti:

Sezione A

Partita 1 - OPERE: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare alle stesse opere oggetto
dell’affidamento. Il massimale per la polizza dovra essere unico e non inferiore a € 300.000 (trecentomila);
Partita 2 - OPERE PREESISTENTI: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare in corso di
costruzione 0 manutenzione agli impianti gia esistenti e sui quali si sta intervenendo. Il massimale non dovra
essere inferiore a € 100.000 (centomila);

Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERQO: si riferisce a demolizioni e sgomberi che sono necessari e
relativi eventuali costi in conseguenza del verificarsi di un danno, cosi come indicato ai precedenti punti 1) e
2). Il massimale non dovra essere inferiore a € 100.000 (centomila).

Sezione B

Questa sezione della polizza assicurativa relativa alla responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori e dei servizi, deve essere stipulata per un massimale non inferiore ad € 5.000.000
(cinquemilioni).
Tale polizza deve:
a) prevedere specificamente, a chiarimento di quanto disposto dall'art. 11 dello schema tipo 2.3,
l'indicazione che sono considerati "terzi" anche i rappresentanti della committente autorizzati all’accesso
al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori e
chiunque a vario titolo abbia possibilita di accesso;
b) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di
basi di appoggio o di sostegni in genere (art. 12 lett. I) dello schema tipo 2.3 );
c) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a vibrazioni (art. 12 lett. j) dello schema tipo 2.3 ),
d) comprendere specificatamente i danni a cavi e condutture sotterranee (art. 12 lett. m) dello schema tipo
2.3).
La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’affidatario copre senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'affidatario sia un’associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 48 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016,
le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Indipendentemente dall'obbligo sopraccitato di stipula della polizza di responsabilita civile, I'affidatario si
assume ogni responsabilita civile e penale conseguente agli eventuali danni che avessero ad occorrere a
persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni nel contesto del servizio affidato.
Agli effetti assicurativi I'affidatario, non appena a conoscenza di un fatto che provochi danno a persone o
cose, € tenuto a segnalare alla committente I'accadimento, con dettagliato elenco dei danni e ad attivare le
procedure presso la compagnia di assicurazione.

Articolo 13 - Garanzie di esecuzione

Garanzia di esecuzione dei lavori

L’affidatario sara tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale
garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori di
adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli
impianti di illuminazione, fatta salva, comunque, la risarcibilita del maggior danno.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 93, comma 3, del D. Lgs. n.
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50/2016 e va presentata in originale alla committente prima della formale sottoscrizione del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei d’'impresa dovra essere rispettato quanto previsto dall’art. 103, comma
10 del D. Lgs. n. 50/2016.

L’importo della garanzia dovra essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale posto a base d’asta,
al netto dello sconto offerto in sede di gara e potra subire la riduzione di cui all’'articolo 93, comma 7, del D. Lgs.
n. 50/2016.

La garanzia dovra avere validita temporale almeno pari alla durata dei lavori risultante dal programma
aumentata di sei mesi e dovra, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita
anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della committente.

La garanzia dovra operare a “prima richiesta” e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta
scritta della committente.

La committente pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da
eseguirsi d'ufficio; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della committente senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’affidatario di proporre azione innanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria restera vincolata fino alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori
da parte del direttore dell’esecuzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia & condizionato alla attestazione di regolarita contributiva risultante dal documento
unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.), sia per I'affidatario che per le eventuali imprese subappaltatrici.

Garanzia di esecuzione dei servizi

L’affidatario sara tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia
dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali
inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilita del maggior danno.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 93, comma 3, del D. Lgs. n.
50/2016 e va presentata in originale alla committente prima della formale sottoscrizione del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa dovra essere rispettato quanto previsto dall’art. 103, comma
10 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nella considerazione che trattasi di un servizio che ogni anno si ripete allo stesso modo, I'importo della
garanzia fideiussoria dovra essere pari al 10% (dieci per cento) dell’importo annuale dei servizi e per lo stesso
motivo, nel corso del contratto non subira la riduzione di cui all’articolo 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016;
'importo della garanzia € potra subire la riduzione di cui all'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

La polizza dovra avere validita temporale almeno pari alla durata dell’affidamento e dovra, comunque, avere
efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del
documento di garanzia) da parte della committente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovra operare a “prima richiesta” e prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della committente.

La committente pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
servizi da eseguirsi d’ufficio; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della committente
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’affidatario di proporre azione
innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria restera vincolata fino al termine dell’affidamento ed all’avvenuta riconsegna alla
committente di tutti gli impianti oggetto del servizio.

La garanzia fideiussoria va tempestivamente reintegrata, nellimporto, dall’affidatario qualora, in corso
d’'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla committente. La mancata reintegrazione della
fidejussione potra essere causa di risoluzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia € condizionato alla attestazione di regolarita contributiva risultante dal documento
unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.), sia per l'affidatario che per le eventualiimprese subappaltatrici.
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TITOLO 2 - NORME DI RIFERIMENTO

Articolo 14 - Riferimenti legislativi specifici

L’affidatario & tenuto all’osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia di affidamento di lavori
pubblici e di servizi pubblici, comprese quelle che dovessero essere emanate in corso dell’affidamento;
in particolare € fondamentale il riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.

In generale, I'affidamento & disciplinato da:

D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50
Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e
2004/18/CE»

In particolare, le attivita oggetto dell’affidamento devono essere eseguite in conformita a:
Legge 1 Marzo 1968, n. 186

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti
elettrici ed elettronici.

Legge 18 ottobre 1977, n. 791

Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di
sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di
tensione.

Legge 28 giugno 1986, n. 339

Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne
Legge 9 gennaio 1991 n. 10

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modifiche e
integrazioni

Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici
e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dovranno, da ultimo, essere osservate tutte le disposizioni di qualsiasi tipo emanate da locali Organi
Istituzionali competenti per territorio, quali (sempre in senso descrittivo e non limitativo):

il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;

I'Azienda Sanitaria Locale della Provincia competente per territorio;

la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali competente per territorio;

le Autorita Provinciali e Comunali.

Articolo 15 - Riferimenti normativi specifici

Le attivita oggetto dell’affidamento dovranno essere eseguite in conformita alle seguenti normative:
NORME GENERALI

D.M. 22/01/2008 n 37: disposizioni in materia di impianti negli edifici ;
D.P.R. n. 503/96 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche”;

15



- D.M. 12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”;

- Circ. M. LL.PP. n. 27291 del 20/03/86 “Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni”;

- Norma UNI CEI 70030 “Impianti tecnologici sotterranei — Criteri generali di posa”;

— UNIEN ISO 6708 30/04/97 Elementi di tubazione. Definizione e selezione dei DN (diametro nominale).

NORME IMPIANTI

- D.M. 21 marzo 1988 n. 28 del Ministero dei Lavori Pubblici “Approvazione delle norme tecniche
per la progettazione, 'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.”.

NORME CEI

- 64-7 “Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari”: per lindividuazione dei minimi requisiti
per le caratteristiche elettriche e meccaniche degli impianti in progetto;

- 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e a 1500V
in c.c.”: per lindividuazione di tutte le necessarie prescrizioni richieste allo scopo di garantire
lincolumita delle persone, degli animali e dei beni dai pericoli dell’energia elettrica;

- 11-1 “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme generali.” (1987
Ottava edizione).

- 11-4 “Esecuzione delle linee elettriche aree esterne”;

- 11-8 “Norme per gli impianti di messa a terra”;

- 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica — linee in cavo™:

- 23-29 “Cavidotti in materiale plastico rigido”;

- 34-33 fascicolo n. 803 “Apparecchi per illuminazione stradale”;

NORME UNI

- 11248 “llluminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche”.

- 10819 “Limitazione del flusso luminoso verso I'alto”.

- EN 13201-2 “llluminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali”.

- EN 13201-3 “llluminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni”.

- EN 13201-4 “llluminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche”.

- UNI EN 40-3-1:2001 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Specifica dei carichi
caratteristici

- UNI EN 40-3-2:2001 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Verifica tramite prova

— UNI EN 40-1:1992 Pali per illuminazione. Termini e definizioni

— UNI EN 40-2:2004 Pali per illuminazione pubblica - Parte 2: Requisiti generali e dimensioni

Articolo 16 - Riferimenti legislativi a carattere regionale

Dovranno essere osservate, nellambito della progettazione ed esecuzione dei lavori, cosi come nell’ambito
dei piani di manutenzione e, in genere, nella conduzione del servizio, le seguenti norme:

— L. R. Umbria 28 febbraio 2005, n.20 “NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DALLINQUINAMENTO
LUMINOSO E RISPARMIO ENERGETICO”

Articolo 17 - Riferimenti normativi inerenti la manodopera

L’affidatario & obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi,
norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti ed occupati nell'espletamento dell’affidamento,
I'affidatario deve attuare condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di
lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la localita in cui si svolge l'affidamento
stesso, anche se I'affidatario non aderisce ad associazioni stipulanti tali accordi o recede da essi.

| lavoratori dipendenti dall’affidatario, incaricati di eseguire le proprie mansioni attinenti il servizio
appaltato, devono essere assicurati presso I'.N.A.l.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso I'.N.P.S. per
quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

Articolo 18 - Osservanza di norme particolari

Nell’esecuzione del contratto, I'affidatario &€ obbligato ad applicare:
- la norma di garanzia della qualita UNI EN I1SO 9001:2008, con riguardo alle attivita di progettazione, di
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esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica
illuminazione;

- la norma di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, con riguardo alle attivitd di progettazione, di
esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica
illuminazione;

- la norma di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro BS OHSAS 18001:2, con riguardo
alle attivita di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e
gestione di impianti di pubblica illuminazione;

- la norma di gestione energetica UNI CEl EN ISO 50.001:2011 con riguardo al mantenimento e al
miglioramento del sistema di gestione dell’energia;

TITOLO 3 - MODALITA DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 19 - Prescrizioni di carattere generale

Tutte le prestazioni che [laffidatario dovra eseguire sugli impianti dovranno essere condotte in
ottemperanza al presente capitolato ed in piena rispondenza al Piano gestionale presentato in sede di
offerta, nonché nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale, delle normative specifiche dei
vari settori e delle migliori regole dell'arte.
Eventuali modifiche al suddetto Piano dovranno essere comunicate al responsabile dell’esecuzione del
contratto.
Inoltre le operazioni non dovranno essere d'intralcio per eventuali altri lavori in corso d’esecuzione da
parte della committente (condotte da quest’ultima direttamente o affidate ad altra impresa), qualunque sia la
natura di detti lavori.
La gestione degli impianti e I'esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione
tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di illuminazione, effettuate dall’affidatario,
non dovranno in alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attivita della committente.
L’affidatario € civimente e penalmente responsabile durante I'esecuzione delle prestazioni di sua
pertinenza:
- di eventuali disservizi che avessero ad occorrere su fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti,
infrastrutture, attrezzature, eccetera) di proprieta della committente o alla stessa in uso a qualsiasi titolo;
- dellinterruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo d’attivita svolta dalla committente qualunque sia il
carattere di detta attivita (istituzionale, assistenziale, logistico, eccetera).

Articolo 20 - Funzionalita degli impianti

L’affidatario dovra mantenere in funzione gli impianti affidati ed esercitare un continuo controllo della
conformita di tutti i parametri funzionali degli stessi, secondo le modalita riportate nell’Allegato A
(Disciplinare tecnico) al presente capitolato,affinché forniscano le prestazioni dovute.

Articolo 21 - Descrizione delle prestazioni da fornire nell’ambito dell’affidamento

Sono da considerare a tutti gli effetti a carico dell’affidatario tutte le seguenti prestazioni da eseguirsi su tutti
gli impianti attuali e futuri in affidamento:

I'esercizio e la conduzione degli impianti;

'accensione e spegnimento degli impianti;

la manutenzione ordinaria degli impianti;

la manutenzione programmata degli impianti;

la manutenzione straordinaria degli impianti;

approvvigionamento e gestione della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti;

la voltura, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell’energia al servizio degli
impianti;

h) Iattivazione di un call center, con numero verde dedicato, al fine di gestire il rapporto con la cittadinanza
e per ricevere le segnalazioni di guasti;

un servizio di pronto intervento;

I'assistenza tecnica ed amministrativa;

gli interventi riparativi;

I'esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti a
seguito di esplicita richiesta della committente che stanziera apposite somme non essendo inclusi nelle
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tariffe del servizio;

m) gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessita di attivita di terzi (ad
esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dalla
committente. | costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ai soggetti terzi che li richiedono e
pertanto I'affidatario dovra fornire insieme al servizio anche il preventivo dell’intervento;

n) il ripristino della funzionalita delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di
incidenti stradali o svolgimento di attivita e lavori;

0) la collaborazione con la committente nella predisposizione del "Piano dellilluminazione pubblica
comunale’.

Nell’Allegato A (Disciplinare tecnico), sono indicate nel dettaglio le modalita di esecuzione di ogni
singola prestazione indicata al comma precedente.

| materiali utilizzati negli interventi di manutenzione devono essere conformi a quelli originariamente
impiegati, comunque delle migliori marche in commercio e comunque rispondere ai requisiti tecnici di minima
dichiarati in fase di offerta.

Articolo 22 - Interventi straordinari a carico della committente

La committente riconoscera e si fara carico economicamente degli interventi di riparazione e/o ripristino
conseguenti ad eventi atmosferici violenti, calamita naturali, atti vandalici, guerre, tumulti ed altri eventi di
forza maggiore ferma restando la verifica preventiva degli importi dei lavori e le modalita di esecuzione degli
stessi.

Eventuali adeguamenti degli impianti conseguenti a modifiche normative e/o innovazioni tecnologiche
sopravvenute dopo la sottoscrizione del contratto d’affidamento potranno, a scelta della committente,
essere eseguiti direttamente dalla stessa o fatti eseguire a proprie spese dall’affidatario.

Per interventi di cui ai due commi precedenti, I'affidatario, su richiesta della committente, dovra redigere |l
relativo progetto secondo quanto previsto dalla normativa sui lavori pubblici.

| prezzi unitari delle singole lavorazioni, da adottare per il calcolo dellimporto dei lavori da corrispondere
allaffidatario, dovranno essere quelli del Prezziario della Regione Marche, vigente al momento di stesura del
progetto, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Nell’eventualita di cui al comma precedente la committente riconoscera all’affidatario le spese di
progettazione e direzione lavori nella misura di quanto stabilito dal D.M. 20 luglio 2012 n. 140 con rimborso
spese forfetizzato nella misura del 20% (venti per cento); il progetto preliminare € comunque sempre a
carico dell’affidatario.

Articolo 23 - Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e
I’esecuzione dei lavori

Il personale dell’affidatario addetto alla gestione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni
necessarie e dell'adeguata professionalita e competenza.

Il citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dallaffidatario alla
conoscenza specifica degli impianti oggetto di affidamento e dei relativi orari e modi peculiari di funzionamento.
L’affidatario & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dei servizi un contratto nazionale
di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attivita corrispondenti alle prestazioni
oggetto del contratto nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla committente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subaffidamento; il fatto che il subaffidamento non sia stato autorizzato non esime
I'affidatario dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della committente;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dalla committente o ad
essa segnalata da un ente preposto, la committente medesima comunica all’affidatario I'inadempienza
accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le
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somme cosi accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
allaffidatario delle somme accantonate non & effettuato sino a quando non sia stato accertato che gl
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a tenere negli stessi:

a) Fotocopia autenticata del Libro Unico del Lavoro di cui al D. L. n. 112/2008 art. 39 all'ultimo
aggiornamento effettuato nonché elenco dipendenti occupati nel cantiere;

b) Copia della dichiarazione di assunzione ai sensi del D. Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento ai soli
dipendenti occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento del L.U.L;

¢) Registro degli infortuni vidimato dalla AUSL competente per territorio;

d) Copia dei contratti di subaffidamento e/o fornitura con posa in opera;

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008,
I'affidatario & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro. L’affidatario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei
subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi
obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’affidatario o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e
simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizione in materia di
previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

L’affidatario & obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dalla
committente, verbali e scritte.

Articolo 24 - Disposizioni in materia di sicurezza

| servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’affidatario, che & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n.
81/2008, dovra trasmettere alla committente, prima dell’inizio del servizio:
a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008;
b) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Articolo 25 - Piani di sicurezza

Per quanto riguarda la manutenzione trattandosi di servizi che non comportano la formazione di cantieri veri
e propri dove peraltro & prevista la presenza di un’unica impresa, la committente non & tenuta a
designare il coordinatore per la progettazione né quello per I'esecuzione previsti dall’articolo 90, commi 3 e 4,
del D. Lgs. n. 81/2008 e non € altresi tenuta a redigere neppure il piano di sicurezza e di coordinamento ed il
fascicolo previsti dall’articolo 91, comma 1, lettere a) e b) di tale decreto.

Stante la particolarita del servizio, che si svolge sostanzialmente in spazi pubblici, la committente ha
valutato altresi che non esistono rischi da interferenza per cui non ha neppure proceduto alla redazione del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

L’affidatario deve quindi, prima dell'inizio del servizio, predisporre ed inviare alla committente un Piano di
sicurezza relativo ai rischi specifici delle singole lavorazioni che pud essere inteso come l'insieme del Piano
di sicurezza sostitutivo e del Piano operativo di sicurezza.

Per i lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio
energetico degli impianti di illuminazione invece, si ricade pienamente nel dettato del Titolo IV del D. Lgs. n.
81/2008 pertanto I'affidatario dovra quindi, prima dellinizio dei lavori, predisporre il Piano di sicurezza
sostitutivo (PSS) ed il Piano operativo di sicurezza (POS) che analizzino in maniera dettagliata i processi
di esecuzione e di modalita di lavoro quando essi hanno un'incidenza sulligiene e la sicurezza dei
lavoratori impiegati nel cantiere.

Il Piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ed il Piano operativo di sicurezza (POS) dovranno essere redatti
conformemente a quanto stabilito al punto 3 dellAllegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell’articolo 97 del D. Lgs. n. 81/2008, I'affidatario &€ tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e
coerenti con il proprio.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
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sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli
90, comma 5 e 92, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.

Tutti i piani di sicurezza (PSC, PSS, POS) dovranno essere redatti con i contenuti minimi previsti
nell’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, l'affidatario & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Articolo 26 - Ulteriori competenze, oneri ed obblighi dell’affidatario

Oltre a quanto previsto all’articolo 20, con la stipula del contratto d’affidamento, I'affidatario si assume, con
oneri economici a proprio carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi:

a)

Spese della committente. Il rimborso, ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179
convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221, delle spese sostenute dalla committente per le pubblicazioni
di cui allart. 73 del D. Lgs. n. 50/2066 quantificate in € nonché il rimborso delle spese
sostenute per l'indennita del RUP, per [l'attivita di supporto al RUP, per il contributo allAVCP e per
lindennita della commissione giudicatrice quantificate complessivamente in € La somma
pari ad € dovra essere rimborsata alla committente entro 60 giorni dall’aggiudicazione
definitiva e comunque prima della stipula del contratto. Mentre la somma pari ad € dovra
essere rimborsata dall’affidatario alla committente all’atto della stipula del contratto.

Contratto d’affidamento e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione
del contratto d’affidamento; spese per carte bollate e di bollo per gli atti e i documenti che lo richiedono,
nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza,
contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui all'affidamento in oggetto. Cosi pure s’intendono a carico
del medesimo affidatario tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il
contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per I''VA ed ogni altra imposta che per legge
fosse intesa a carico della committente.

Autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per istruire e
gestire tutte le pratiche relative I'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni,
permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, provinciali e altre operanti nel
territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente capitolato e
piu generalmente per una corretta gestione degli impianti.

Manodopera. Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi.

Spese di cantiere. Spese per I'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera
necessari allesecuzione dei lavori, nel numero e potenzialita in relazione all'entita delle opere,
provwedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed
allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta,
da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso
entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal preavviso, laffidatario dovra provvedere a rimuovere ed
allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e
manufatti non utilizzati.

Preavviso. Obbligo di avvisare la committente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne i casi di
forza maggiore per i quali dovra comunque essere data tempestiva comunicazione alla stessa.
Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle
segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei
lavori, secondo I'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto la committente o da altri
soggetti pubblici dovessero prescrivere.

Ripristini. Al termine dei lavori I'affidatario dovra provvedere al ripristino del suolo pubblico secondo le
indicazioni all'uopo definite e fornite dalla committente o da altri soggetti pubblici, nel rispetto dei
regolamenti vigenti in materia di interventi stradali.

Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal
momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi
compenso da parte della committente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche
in deposito, nonché per opere di terzi.

Assicurazioni. L’assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti
dall'esecuzione dei lavori facenti parte dell’affidamento in oggetto.

Prestazioni aggiuntive. Per gli interventi specificamente richiesti dalla committente e con oneri
economici a suo carico, secondo i dettami di cui al precedente art. 21 e previa concorde definizione fra le
parti:

- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi;

— direzione dei lavori;
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)

— esecuzione dei lavori;

- collaudo.

Sicurezza. Spese per la predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo
l'aggiudicazione dell’affidamento e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica
e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta all’affidatario,
previa consegna dello stesso alla committente.

m) Esprimere pareri tecnici ed esercitare il controllo sulla esecuzione degli impianti realizzati nell’ambito

n)

0)

delle nuove urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in carico.

Aggiornamento cartografico comprendente tutte le modifiche intervenute nell’anno, sia per quanto
riguarda il numero dei punti luce, la tipologia ed il posizionamento.

Collaborare con il comune per la predisposizione delle domande di contributo che dovessero
essere possibili per bandi emessi da Stato, Regioni o Province.

In generale l'affidatario ha I'obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza, professionalita
e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in
materia.

Articolo 27 - Standard qualitativi

Gli standard qualitativi dei servizi oggetto del presente capitolato vengono definiti sulla base dei seguenti
principi:

la funzionalita degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovra essere sempre garantita
secondo le indicazioni dell’Allegato A (Disciplinare tecnico);

la qualita dellilluminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici deve essere adeguata agli
standard normativi cosi come definiti nel progetto degli interventi;

il pronto intervento dovra essere sempre eseguito nei tempi predeterminati nell’Allegato C (Disciplinare
tecnico);

ogni tipo di intervento sugli impianti dovra sempre tener presente lo standard di qualita di illuminamento
minimo richiesto;

le risposte del Call Center alle chiamate devono avvenire nellambito di tempi di attesa ragionevoli; il
Piano Gestionale deve prevedere un numero di addetti per fasce orarie sufficiente a limitare le code di
attesa con la indicazione del livello di qualita offerto;

gli orari di disponibilita del Call Center devono essere indicati nel Piano Gestionale offerto.

Articolo 28 - Obblighi della committente

La committente € obbligata, nei confronti dell’affidatario, ad espletare le seguenti attivita:

comunicare per iscritto all’affidatario il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto previsto
dall’art. 299 del D.P.R. n. 207/2010;

svolgere attivita di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture
primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, garantendo un costante rapporto con le
strutture tecniche dell’affidatario per verificare la compatibilita dei nuovi insediamenti con gli impianti
esistenti e per procedere alla pianificazione di nuove opere;

comunicare con congruo anticipo all’affidatario:

- le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi,
acquisendone il relativo parere;

- lesecuzione dilavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto dell’affidamento;

astenersi dall’eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti affidati in gestione
all’affidatario;

non consentire ad altri soggetti I'esercizio delle attivita oggetto del presente affidamento essendo che
I'affidatario, per I'intera durata dell’affidamento, ne ha I'esclusiva;

riconoscere all’affidatario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino della
funzionalita delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi;

tenere sollevato e indenne [laffidatario da richieste economiche e/o di altro tipo che dovessero
richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli impianti di illuminazione;

richiedere preventivamente all’affidatario, in caso di esecuzione da parte di soggetti terzi o dalla
committente stessa di interventi relativi agli impianti di pubblica illuminazione, un parere tecnico
obbligatorio e vincolante contenente tutte le relative prescrizioni tecnico-esecutive da rispettare;
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i) approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, al fine di acquisire tutti
gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilita, specificamente per cid che concerne le
occupazioni d’urgenza e gli espropri;

j) farsi carico degli oneri sostenuti dall’affidatario, per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche degli
impianti effettuati a seguito di esigenze della committente stessa, non comprese nell'affidamento;

k) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi:
— assumere presso l'affidatario opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che
possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto;
- preavvisare l'affidatario dell’inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresi della loro natura;
- segnalare immediatamente all’affidatario eventuali danni causati e risarcirli;

[) effettuare il coordinamento con le autorita preposte alla chiusura delle strade qualora ci0 si rendesse
necessario per I'espletamento delle operazioni di manutenzione.

Per quanto riguarda le alberature, pubbliche e private, la committente provvedera autonomamente al fine di
mantenere integro il flusso luminoso emesso e garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e
linee di alimentazione ad eseguire o far eseguire le necessarie potature.

In generale la committente ha l'obbligo di mettere I'affidatario nelle condizioni piu agevoli per fornire i
servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto delle leggi, norme e
regolamenti vigenti.

Articolo 29 - Cooperazione della committente

La committente si assume limpegno di agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte
dell’affidatario, con particolare riferimento alladozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura
degli adempimenti compresi nel’ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei
confronti dell’affidatario, ad espletare le seguenti attivita:

a) esercitare le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo
nei confronti dell’affidatario al fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei servizi erogati siano
adeguati alle esigenze della popolazione, nonché risultino idonei a consentire lo sviluppo civile ed
economico della comunita locale;

b) agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il raggiungimento degli
obiettivi indicati nel presente capitolato;

c) consentire il massimo e piu agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali
all’espletamento dei servizi in oggetto;

d) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi;

e) agevolare l'acquisizione da parte dell’affidatario, con oneri in capo allo stesso, dei permessi relativi ai
lavori di ampliamento, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti accessori interessassero opere o
proprieta di soggetti terzi;

f) garantire I'affidatario, mediante I'adozione dei necessari atti amministrativi, la possibilita di accedere e
transitare su fondi privati per I'espletamento delle attivita necessarie allo svolgimento dei servizi in
oggetto;

g) assumere tutte le iniziative opportune per consentire all’affidatario I'adempimento, nei tempi
strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente capitolato, impegnandosi a
prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente;

h) sostenere e favorire lattivita dell’affidatario attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle
pratiche amministrative inerenti 'oggetto del contratto.

Articolo 30 - Occupazioni di suolo pubblico

L’occupazione permanente di aree in superficie 0 nel sottosuolo, di proprieta comunale per la costruzione di
strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali al’espletamento dei servizi in oggetto, divenendo gl
stessi di proprieta della committente o essendo funzionali alla fornitura del servizio, sara a titolo gratuito,
senza alcun onere a carico dell’affidatario.

L’affidatario sara esente dal pagamento della tassa comunale che richiesta eventualmente essere imposto per
I'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 31 - Avvio dell’esecuzione del contratto e consegna degli impianti

L’'avvio dell'esecuzione del contratto verra formalizzata con la redazione dell’apposito verbale previsto
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dall’art. 304 del D.P.R. n. 207/2010.
Con il suddetto verbale gli impianti oggetto del servizio ed i relativi locali tecnici saranno consegnati dalla
committente all’affidatario nello stato di fatto in cui si trovano.
Con il verbale di avvio dell’'esecuzione del contratto, stilato in contraddittorio tra la committente e
I'affidatario, lo stesso prendera in carico gli impianti e le loro pertinenze diventando responsabile della
custodia e conservazione di tutto quanto ricevuto in consegna.
Il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto avra come allegato un documento denominato “Catasto degli
impiant” che costituisce ricognizione qualitativa e quantitativa precisa degli impianti dovra riportare:
- lidentificativo di ciascuna cabina e la potenza elettrica impegnata;
— il numero di lampade della rete di pubblica illuminazione alla stessa cabina sottese e la loro potenza
complessiva;
- le lampade complessive dell’impianto suddivise per tipologia (caratteristiche tecniche) e per modalita di
impiego 0 accensione;
- lidentificativo di ciascun impianto semaforico con l'indicazione del numero e del tipo di lanterne e di
sostegno.

Dovranno far parte del predetto verbale di avvio dell’esecuzione del contratto:

- il Catasto degli impianti;

- ladocumentazione tecnica e amministrativa degli impianti posseduta dalla committente;

- ladocumentazione grafica degli impianti posseduta dalla committente;

- la descrizione dello stato di conservazione di tutti i manufatti e degli impianti;

- lerisultanze della verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature;

- la copia dei contratti di pubbliche forniture;

- la copia delle eventuali polizze assicurative;

- la tabella degli orari di accensione, spegnimento ed attenuazione e comunque le modalita di

funzionamento prescritte dal comune.

A partire dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, I'affidatario assumera per tutti gli
impianti gia a norma ogni responsabilita civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o
errata esecuzione delle attivita oggetto del presente affidamento. Per gli impianti non a norma a tale data,
le suddette responsabilita saranno trasferite all'affidatario contestualmente all'emissione dei certificati di
conformita degli impianti stessi.

In particolare si evidenzia che Tlaffidatario non potra valere alcuna pretesa verso la committente in
conseguenza delle condizioni in cui si verranno a trovare gli impianti alla data di avvio dell’esecuzione del
contratto rispetto alle condizioni in cui versavano alla data dei sopralluoghi che laffidatario ha effettuato per
formulare I'offerta di gara.

[l Catasto degli impianti, in caso di variazioni della consistenza degli stessi a seguito di assegnazione
successiva rispetto alla data di sottoscrizione del contratto daffidamento, verra aggiornato
contestualmente mediante la redazione di atti aggiuntivi.

L’affidatario dovra provvedere, entro trenta giorni dall’avvio dell’esecuzione del contratto, alla volturazione
a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto dell’affidamento;
qualora per cause non imputabili a sua negligenza la volturazione non potesse avvenire entro il termine
stabilito, le fatture verranno liquidate direttamente dalla committente e l'importo relativo verra portato in
detrazione sul primo pagamento utile.

Qualora laffidatario intenda avvalersi della facolta di installare sugli impianti ricevuti in consegna
apparecchiature diverse da quelle presenti, dovra garantire l'integrita degli impianti stessi ed accollarsi ogni
onere amministrativo conseguente.

Articolo 32 - Aumento o diminuzione degli impianti

La committente affidera all’affidatario la gestione di nuovi impianti di illuminazione in aggiunta a quelli indicati
nel verbale di consegna.

L’assunzione, in carico all’affidatario, dei nuovi di illuminazione avra luogo dopo che lo stesso avra avuto
modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle prescrizioni tecnico-
esecutive impartite e dopo che sara entrato in possesso della documentazione tecnica afferente agli  stessi.

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione da parte dell’affidatario sara subordinata ad una
preventiva e formale accettazione da parte della committente degli oneri aggiuntivi, determinati indicato ai
commi successivi, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla loro accensione; I'accettazione
della committente comportera un aggiornamento del corrispettivo contrattuale previsto al medesimo articolo.

La committente, in relazione alle proprie esigenze, potra procedere alla dismissione provvisoria o definitiva di
illuminazione gia affidati all’affidatario dandone comunicazione al medesimo con preavviso di almeno 60
(sessanta) giorni.

L’aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli impianti verra
effettuato con le modalita stabilite al successivo art. 45.
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Articolo 33 - Riduzione e sospensione del servizio

L’affidatario si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuita salvo comprovate cause di forza
maggiore ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le misure possibili per
ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti

Qualora [l'affidatario dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma dovra darne
comunicazione alla committente e dovra adottare, in accordo con la stessa, tutte le misure possibili per
ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e
preventiva informazione, ove possibile con preavviso non inferiore ad ore 72 (settanta due).

Nel caso previsto dal precedente comma 1, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e
consequenziali, potra essere avanzata dalla committente nei confronti dell’affidatario in quanto non costituisce
inadempienza al contratto.

Articolo 34 - Utilizzo delle reti e degli impianti

L’affidatario & tenuto ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto del contratto d’affidamento
esclusivamente per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica.

E consentito I'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attivita o iniziative solo a seguito di espressa
autorizzazione da parte della committente e previa verifica di compatibilita di ulteriori utilizzi con la
destinazione primaria oggetto dell’affidamento.

Articolo 35 - Modifiche agli impianti

Nel corso della durata del contratto I'affidatario & autorizzato ad introdurre qualsiasi modificazione nei locali
e negli impianti dati in consegna che porti un miglioramento tecnico e tecnologico dellimpianto senza
riduzione della qualita e quantita del servizio erogato e questo senza necessita di esplicita autorizzazione
della committente.

L’affidatario pud proporre nel corso del contratto d’affidamento interventi di miglioria nel funzionamento degli
impianti, nello svolgimento del servizio, per I'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei
consumi energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia.

Le modifiche eventualmente autorizzate, ai sensi del comma precedente, saranno eseguite a cura e
spese dell'affidatario, sotto il controllo della committente.

L'importo delle spese relative dovra risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti. L’affidatario
puo proporre alla committente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti formule:

1. il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso laffidatario provvede alle
modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta della committente;

2. il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: I'affidatario provvede alle modifiche
con una partecipazione economica della committente da concordare con preciso riferimento al caso
specifico;

3. Il “ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto I'opera realizzata migliora il servizio reso ma non offre
risparmi economici: I'affidatario provvede alle modifiche con una totale partecipazione economica della
committente da concordare con preciso riferimento al caso specifico.

Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto
aggiunte, sono diimmediata proprieta della committente.

Articolo 36 - Verifiche di conformita

Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformita al fine di accertarne la regolare
esecuzione.
Le attivita di verifica di conformita sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state
eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformita e nel rispetto delle condizioni,
modalita, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attivita di
verifica hanno, altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti
dalle leggi di settore.
Le verifiche di conformita in corso di esecuzione di cui allart. 101 del D. Lgs. 19 Aprile 2016 n. 50,
avranno periodicita annuale e verranno effettuate, ai sensi del medesimo articolo, direttamente dal
direttore dell’esecuzione del contratto attraverso tutti accertamenti e riscontri ritenuti necessari.
Indipendentemente dalla verifiche annuali, la committente ha diritto di procedere in qualunque momento alla
verifica, in contraddittorio con [laffidatario, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di
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esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalitd degli impianti, della corretta
esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione
programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti.

L’affidatario dovra fornire al personale incaricato del controllo tutta [l'assistenza necessaria allo
svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le
apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche.

Di ciascuna verifica di conformita verra redatto un processo verbale secondo le modalita previste all’art. 101
del D. Lgs. 19 Aprile 2016 n. 50.

L'ultima verifica assumera il nome di Verifica di conformita definitiva, a seguito della quale, in caso di esito
positivo, il direttore dell’esecuzione del contratto procedera al rilascio del Certificato di verifica di conformita.
Il certificato di verifica di conformita dovra essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni
dall’'ultimazione dell’esecuzione.

A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformita, la committente procedera al pagamento del
saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’affidatario a garanzia del
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Relativamente agli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione energetica degli impianti, il
direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di assicurare I'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere
previste, avra in particolare il compito di:

sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e I'esecuzione degli stessi e la
qualita dei materiali siano in conformita alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando,
ove del caso, all'affidatario quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto
stabilito;

impartire eventuali disposizioni e collaborare con l'affidatario per ottenere il miglior coordinamento dei tempi
di esecuzione delle opere previste;

approvare eventuali disegni di cantiere, ferme restando tutte le responsabilita dell’affidatario;

fornire le necessarie istruzioni all’affidatario nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che
impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;

redigere in contraddittorio con 'affidatario il certificato di ultimazione delle opere;

sottoscrivere, per condivisione, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti.

Articolo 37 - Ultimazione delle prestazioni

L'ultimo giorno di durata dell’affidamento, il direttore dell’'esecuzione del contratto effettuera i necessari
accertamenti e rilascera il Certificato di ultimazione delle prestazioni, attestante I'avvenuta ultimazione delle
prestazioni.

Il Certificato di ultimazione delle prestazioni avra come allegato un Verbale riconsegna degli impianti, redatto in
contraddittorio tra la committente e laffidatario, attraverso il quale gli impianti ed i loro accessori, alla fine
dell’affidamento, verranno ripresi in consegna dalla committente.

Gli impianti dovranno essere riconsegnati alla committente nello stesso stato di conservazione e funzionalita in
cui si trovavano al momento della consegna iniziale, salvo il normale deperimento per l'uso.

Ai fini della redazione del Verbale riconsegna degli impianti, prima della scadenza del contratto, il direttore
dell’esecuzione del contratto, effettuera, alla presenza dell’affidatario, una verifica sullo stato di conservazione
e di funzionalita degli impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti, verra sospesa la presa in carico degli impianti da parte
della committente e sara cura ed onere dell'affidatario provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli
impianti o parti di essi interessati.

Qualora laffidatario non vi ottemperasse nei modi e nei tempi previsti dal verbale di sopralluogo, la
committente potra provvedere direttamente ai lavori necessari a tutte spese dello stesso. L'importo dei lavori
eseguiti d'ufficio, verra trattenuto sulla liquidazione finale delle competenze dovute all’affidatario.

Nel verbale di riconsegna degli impianti saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che
alimentano gli impianti oggetto dell’affidamento.

Al momento della riconsegna, 'affidatario consegnera alla committente tutta la documentazione tecnica ed
amministrativa relativa agli impianti che, viste le prescrizioni del presente capitolato, dovra essere
completa ed aggiornata.

La volturazione dei contratti di fornitura dovra essere fatta tra laffidatario e la ditta subentrante al
servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza alla stessa committente.

Le spese di volturazione sono a carico della ditta subentrante, ovvero a carico della committente qualora la
stessa dovesse decidere di diventare intestataria dei contratti di fornitura.
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TITOLO 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, DI RIQUALIFICAZIONE
TECNOLOGICA FINALIZZATA ANCHE AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Articolo 38 - Attivita preliminari

L’affidatario, con l'offerta, ha gia presentato il Progetto preliminare degli interventi di adeguamento normativo e
di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione
richiesto per la partecipazione alla gara.

Entro 120 (cento venti) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell’affidamento effettuata per iscritto
dalla committente, I'affidatario dovra procedere alla redazione e consegna del progetto definitivo/esecutivo,
con tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio, a completamento e a maggior precisazione di quanto
gia presentato con l'offerta.

Qualora la committente dovesse chiedere delle modifiche, I'affidatario ha I'obbligo di apportarle entro 30
(trenta) giorni dalla richiesta.

Il progetto esecutivo sara approvato dalla committente entro giorni 30 (trenta) dalla consegna.

L’affidatario dovra altresi provvedere alla redazione dei piani di sicurezza e alle attivita previste dalla
normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori come previsto piu in dettaglio agli articoli 23 e 24 del
presente capitolato.

Articolo 39 - Direzione dei lavori

L’attivita di direzione dei lavori, per le opere di cui al presente titolo, dovra essere svolta da un tecnico
incaricato dall’affidatario.

Articolo 40 - Consegna dei lavori, inizio ed ultimazione degli stessi

Entro 10 (dieci) giorni dall’approvazione del progetto esecutivo, il direttore dell’esecuzione del contratto
procedera alla consegna dei lavori in contraddittorio con I'affidatario, redigendo apposito verbale.

Dalla data del verbale decorrera il termine previsto per il compimento dei lavori, secondo quanto indicato nel
programma dei lavori presentato dall’affidatario in sede di offerta.

L’ultimazione dei lavori sara accertata dal direttore dell’'esecuzione del contratto nel piu breve termine possibile
dalla data di ricezione della comunicazione scritta fatta dall’affidatario alla committente. A tal proposito il
direttore dell’esecuzione del contratto provvedera, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo il
certificato di ultimazione dei lavori.

Articolo 41 - Programma dei lavori

Il programma dei lavori, redatto dall’affidatario, &€ impegnativo per quest’ultimo; questi dovra rispettarlo dalla
data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di avanzamento previsti, le
eventuali relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalita.

Sara cura dell’affidatario verificare 'andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima rispondenza al
suddetto programma, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 46 (Penalitd); non
saranno applicate penali per sospensioni di lavori non dipendenti dall’affidatario stesso.

Il direttore dell’esecuzione del contratto provvedera, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni
redigendo il certificato di ultimazione.

Articolo 41 - Documentazione tecnica

Al completamento dei lavori l'affidatario dovra consegnare alla committente tutta la documentazione
tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al fine di consentire a
gualunqgue tecnico un facile accesso agliimpianti e apparecchiature realizzati:

— disegni esecutivi (as built);

- particolari costruttivi e d’'installazione (has built);

— schede tecniche di funzionamento;
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— opuscoliillustrativi;
- dichiarazione di conformita degli impianti alle leggi vigenti.

Articolo 42 - Regolare esecuzione dei lavori

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la committente provvedera, con
I'affidatario, al riscontro della regolare esecuzione delle opere.

Il certificato di regolare esecuzione dovra essere sottoscritto, in segno di condivisione, dal direttore
dell’esecuzione del contratto.

Le eventuali imperfezioni e deficienze risultanti dalla verifica dovranno essere eliminati a cura e spese
dell’affidatario entro il termine utile stabilito dal direttore dei lavori.

In caso di realizzazione di nuovi impianti, dalla data del certificato di regolare esecuzione iniziera a
decorrere il termine previsto per la gestione del corrispondente corrispettivo annuo.

Dal’emissione del certificato di regolare esecuzione, I'affidatario rimane responsabile delle deficienze che
dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale e comunque per un tempo non
inferiore a quello di garanzia delle apparecchiature ed impianti installati.

TITOLO 5 - DISCIPLINE ECONOMICHE

Articolo 43 - Corrispettivo annuo per la remunerazione dei servizi

L’affidatario, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della realizzazione degli
interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio
energetico degli impianti, otterra il pagamento del corrispettivo annuo determinato dal numero di punti luce
riportati nel disciplinare tecnico, intesi come fonti luminose, moltiplicato per il costo unitario a punto luce offerto
in sede di gara (risultante dall’applicazione degli sconti riportati nel Modello OFF-ECO), in base alla seguente
formula:

CA =N, x CU,
dove:

- CA = Corrispettivo annuale corrisposto dall’Amministrazione espresso in €;

- [\ = Numero punti luce indicati nel disciplinare tecnico;

- CUy = Costo Unitario punto luce offerto in sede di gara espresso in €/punto luce anno;

Il corrispettivo annuale verra aggiornato annualmente in base a quanto riportato all’articolo 45.

Articolo 44 - Modalita di pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverra con le seguenti modalita:

- n. 12 (dodici) rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 12 (dodici) il Corrispettivo
Annuale, con scadenza alla fine di ogni mese previa emissione, da parte dell’affidatario, della relativa
fattura;

- n.1 (una) fattura o nota di accredito per il conguaglio, dovuto all'aggiornamento del corrispettivo e delle
quantita da calcolarsi a fine di ogni anno, da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.

Per ogni anno successivo al primo, la rata d'acconto sara determinata dividendo per 12 (dodici) l'importo
complessivo risultante a seguito dell’aggiornamento del corrispettivo e delle quantita, come stabilito al
successivo art. 45.

In caso di ritardo in tali pagamenti, la committente dovra corrispondere, senza necessita di avviso per la
costituzione in mora, gli “interessi legali di mora” di cui allart. 2 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come
modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, per ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova
del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento.
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Articolo 45 - Aggiornamento del corrispettivo e delle quantita

Il corrispettivo di cui al precedente art. 43, ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. n. 50/2016, sara soggetto ad
aggiornamento, per effetto delle variazioni dei costi di produzione, legate al trascorrere del tempo e per
effetto delle variazioni del numero dei punti luce, a partire dalla data di presentazione dell’'offerta.

L’aggiornamento del costo unitario punto luce sara calcolato ogni anno, nel mese di Dicembre, attraverso la

seguente formula:

CUpn = CU, x (0,85 x T1n + 0,15 x 12n)

- CUpn = Costo Unitario punto luce da applicare nell’anno “n” espresso in €/punto luce anno;
- CU, = Costo Unitario punto luce offerto in sede di gara espresso in €/punto luce anno;
- I1n = Indice di riferimento per 'aggiornamento della quota di  energia elettrica, arrotondato

alla seconda cifra decimale, da applicare nell’anno “n”;
- 12n = indice di riferimento per I'aggiornamento della quota di manutenzione, arrotondato alla
seconda cifra decimale, da applicare nell’anno “n”;

Indice I1n — aggiornamento quota energia elettrica

L’indice di riferimento per I'aggiornamento della quota di energia elettrica, si calcola ogni anno nel mese di
dicembre, facendo il rapporto tra il prezzo di riferimento per il mercato di maggior tutela bassa tensione -
llluminazione Pubblica - IV trimestre dell’anno in corso e lo stesso prezzo relativo al trimestre e all’anno di
presentazione dell’offerta emessi dall’Acquirente Unico.

Indice I12n — aggiornamento quota manutenzione

L’indice di riferimento per I'aggiornamento della quota di manutenzione, si calcola ogni anno nel mese di
dicembre, facendo il rapporto tra il valore disponibile dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati dell'anno in corso e il valore dell’'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati relativo al mese e all’anno di presentazione dell’offerta.

Il numero dei punti luce indicati nel disciplinare tecnico, sara aggiornato ogni anno nel mese di dicembre sulla
base dei punti luce in aumento rilevati sul territorio durante le operazioni di censimento e sulla base dei nuovi
punti luce consegnati dall’ Amministrazione durante I'anno.

L’aggiornamento del corrispettivo e delle quantita, servira sia per il calcolo del conguaglio dell’anno in corso sia
per il calcolo del Corrispettivo Annuale per I'anno successivo.

Articolo 46 - Penalita

Nel caso venissero riscontrate deficienze di servizio imputabili all'affidatario, verra addebitata, a giudizio della
committente, una penale che va da un minimo di € 10,00 (dieci) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) per
ogni deficienza, secondo la gravita della stessa; resta inoltre impregiudicata ogni azione della committente
verso l'affidatario per gli eventuali danni subiti.

L’applicazione delle penali deve essere preceduta da wuna formale contestazione scritta
dellinadempienza, a mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, alla quale
I'affidatario ha facolta di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della
comunicazione.

L’ammontare delle penalita applicate all’affidatario, qualora venissero respinte le controdeduzioni dello
stesso, verra detratto dal primo rateo in pagamento successivo all’'applicazione della penale.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali e le relative penali applicate per ogni singolo impianto possono
essere principalmente identificate in:
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» Interruzione del servizio conseguenti a interventi non concordati o dovuto a cause imputabili alla
cattiva conduzione degli impianti: Penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di disservizio

« Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nel disciplinare tecnico nei casi in cui sono fissati in
termini di ore: Penale pari ad € 10,00 per ogni ora di ritardo.

« Mancato rispetto dei tempi di intervento o di adempimento previsti nel disciplinare tecnico nei casi in
cui sono fissati in termini di giorni o di mesi: Penale pari ad € 100,00 per ogni mese di ritardo.

* Mancato rispetto dei parametri contrattuali (illuminamento, efficienza luminosa ecc.):

Penale pari ad € 10,00 per ogni apparecchio di illuminazione riscontrato funzionante irregolarmente
* Incuria nel mantenimento degli impianti e dei locali collegati:

Penale pari a € 100,00 per ogni inadempimento

* Mancato approvvigionamento di energia elettrica, per i casi dovuti a cause imputabili alla cattiva
gestione da parte dell’affidatario: Penale pari a € 1.000,00 per ogni inadempimento

* Violazione degli obblighi di cui al comma 6 dell’art. 22: Penale di euro 200 per ciascun lavoratore.

Nel caso in cui la tessera, pur posseduta, non venga esposta la penale sara ridotta ad euro 20 per
ciascun lavoratore

« Ritardo nell’esecuzione di lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli
impianti: Penale pari ad un importo pari alluno per mille dellimporto dei lavori non eseguiti per
ogni giorno di ritardo rispetto al programma concordato.

| disservizi sopra elencati sono di carattere indicativo e riguardano le principali deficienze che possono
essere riscontrate; altre deficienze nella conduzione del servizio saranno trattate di volta in volta applicando
a ciascuna di esse la penalita secondo la gravita del caso e la discrezionalita della committente nel rispetto
del minimo e massimo stabilito al comma 1.

Qualora [laffidatario manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e non vi adempia né
spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito della committente, entro il termine temporale fissato, salvo
sempre l'applicazione delle penalita di cui al presente capitolato, la committente potra provvedere
direttamente ai lavori necessari a spese dello stesso. L'importo della penalita e dei lavori eseguiti d'ufficio,
verra trattenuto sul primo pagamento che verra fatto all’affidatario.

Qualora le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10% (dieci per cento)
dellimporto annuale dell'affidamento la committente ha comunque la facolta di risolvere il contratto,
trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di pagamento successivo al superamento di tale
limite e/o dalla polizza a garanzia.

TITOLO 6 - DISCIPLINE AMMINISTRATIVE

Articolo 47 - Subaffidamento

L’affidatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione del servizio (non oltre il 30% -
trenta per cento - dell'importo complessivo netto offerto) dovra averlo dichiarato in sede di offerta, indicando
la percentuale della prestazione che intende subappaltare, ferma restando la responsabilita dello stesso nei
confronti della committente per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato.

Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio
energetico degli impianti e i piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli
impianti, potranno essere subappaltati fino alla quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori,
servizi o forniture.

L’affidamento di lavori in subaffidamento comporta per laffidatario I'obbligo, ai sensi dell’articolo 105,
comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, di praticare, per i lavori e le opere affidate in subaffidamento, i prezzi
risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 (venti) per cento; gli oneri per la
sicurezza relativi ai lavori affidati in subaffidamento devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal
progetto, senza alcun ribasso; la committente, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L’effettuazione del subaffidamento € subordinata al rilascio, da parte della committente, di specifico
provvedimento autorizzativo.
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Articolo 48 - Responsabilita in materia di subaffidamento

L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della committente per I'esecuzione delle opere
oggetto di subaffidamento, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei servizi e dei lavori subappaltati.

Il subaffidamento non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la committente, di risolvere il
contratto in danno dell’affidatario, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in materia.

Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge con
legge 4 agosto 2006, n. 248, l'affidatario risponde in solido con il subaffidatario della effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali
e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a
cui & tenuto il subaffidatario.

L'affidatario pud sospendere il pagamento del corrispettivo al subaffidatario fino all'esibizione da parte di
quest’ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al precedente comma 3, non possono eccedere
complessivamente I'ammontare del corrispettivo dovuto dall'affidatario al sub-affidatario.

Articolo 49 - Pagamento dei subappaltatori

La committente pud provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti e I'affidatario, ai sensi
dell’art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, se il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o
piccola impresa, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, su richiesta del subappaltatore e se la
natura del contratto lo consente.

Articolo 50 - Obblighi dell’affidatario relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli operatori economici titolari
dell'affidamento, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla committente gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A.,
entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se
successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni
fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la committente sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di
risoluzione di cui agli articoli 29 e 30.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’affidatario, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP.
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto
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ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per
piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera
m), del presente capitolato.
| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente la committente e la prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L’affidatario dovra inserire a pena di nullita nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilita, nonché a consentire alla
committente la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Articolo 51 - Interruzione anticipata dell’affidamento

In qualsiasi caso di interruzione anticipata dell’affidamento (per disposizioni di legge, per risoluzione,
ecc.), I'affidatario dovra restituire alla committente i beni, le reti e gli impianti dati in uso per la gestione del
servizio e/o realizzati nel periodo di espletamento della gestione stessa entro novanta giorni dalla richiesta.

In tal caso la committente dovra saldare le quote capitale delle annualita rimanenti inerenti gli interventi di
adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli
impianti, al netto degli oneri finanziari. Diversamente saranno liquidate solo le quote relative a quanto
realmente eseguito ricavabile dal verbale di consistenza all’atto della presa in carico degli impianti da parte
della committente.

L’affidatario dovra comunque a garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla restituzione degli
impianti.

Articolo 52 - Cessione del contratto

E vietata la cessione anche parziale del contratto.
Si applica I'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 nei casi di cessione d’azienda e atti di trasformazione, fusione e
scissione societaria.

Articolo 53 - Recesso dal contratto

La committente si riserva la facolta di recedere dal contratto d’affidamento, ai sensi dell’art. 1671 del Codice
Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facolta verra esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo di
raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, che dovra pervenire almeno 150 (centocinquanta) giorni
prima della data del recesso.

In tal caso la committente si obbliga a pagare all’affidatario un’indennita corrispondente a quanto segue:

— prestazioni gia eseguite dall’affidatario al momento in cui viene comunicato I'atto di recesso, cosi come
attestate dal verbale di verifica delle stesse che dovra essere appositamente redatto a cura del direttore
dell’esecuzione del contratto;

— spese sostenute dall’affidatario per gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione
tecnologica degli di illuminazione, non ancora ammortizzate, pari alle rate annuali non ancora fatturate ed
incassate, attualizzate al momento del pagamento, applicando il tasso di attualizzazione della rendita
posticipata pari al tasso legale vigente;

— mancato utile, corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'importo del servizio (illuminazione pubblica e
semafori — gestione e manutenzione) non eseguito, calcolato sulla ultima annualita intera applicata per gli
anni di anticipato recesso, attualizzato alla data di pagamento applicando il tasso di attualizzazione della
rendita posticipata pari al tasso legale vigente.

Saranno a carico della committente gli oneri relativi alla volturazione delle utenze.

Articolo 54 - Risoluzione del contratto

Il contratto d’affidamento é risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

La committente ha altresi la facolta di risolvere il contratto d’affidamento, mediante semplice lettera
raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessita di
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
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- laffidatario ceda in tutto o in parte il contratto d’affidamento a terzi, al di fuori di quanto previsto ai
punti precedenti;

— gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008;

— il mancato rispetto delle condizioni poste all’art. 20 in ordine all’approvvigionamento dell’energia elettrica
da fonti rinnovabili;

- Tlaffidatario si renda gravemente inadempiente agli obblighi del presente capitolato, oltre quanto gia
descritto ai commi ed articoli precedenti, operi con trascuratezza nella gestione e manutenzione e con
dolo o malafede nell'applicazione di quanto stabilito dal capitolato e comunque in modo tale
comprometterne le finalita;

- laffidatario non provveda a reintegrare la cauzione definitiva parzialmente o totalmente incamerata dalla
committente;

- gravi o ripetute violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da
pregiudicare la funzionalita degli impianti e il loro conseguente normale esercizio.

Senza pregiudizio per quanto precede, la committente avra facolta di ritenere integralmente risolto il
contratto d’affidamento anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- laffidatario perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza & necessaria ai fini del corretto
espletamento dei servizi oggetto del contratto d’affidamento;

- laffidatario ceda a terzi i propri diritti e/0 le proprie obbligazioni (esclusi i crediti) di cui al contratto
d’'affidamento senza il preventivo assenso della committente;

— incaso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento dell’affidatario.

In caso di risoluzione anticipata del contratto d’affidamento, I'affidatario sara soggetto a titolo di penale alla
perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, la committente dovra corrispondere all’affidatario la
quota dell'importo per I'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento.

Articolo 55 - Risoluzione delle controversie

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto d’affidamento, che non si sia
potuto risolvere bonariamente, & devoluta allautorita giudiziaria competente presso il Foro territorialmente
competente ove a sede la committente ed & esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 56 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell’affidatario

Ai sensi dell’art. 139 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, sono a carico dell’affidatario
senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per 'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

Sono altresi a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello della emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’affidatario e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale approvato con D. M. 19 aprile 2000 n.
145.

A carico dell'affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'affidamento.

Il contratto disciplinato dal presente capitolato & soggetto allimposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'.V.A. é
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
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