



Provincia di Perugia

SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE - UFFICIO LAVORI STAZIONE APPALTANTE

**AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO** ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.b, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» - Decreto Semplificazioni)

**OGGETTO: GARA N496**

**Descrizione e oggetto del contratto: SS.PP. Zona 4 ( Compr. nn. 5 e 6) Interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino ed adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari.**

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| <b>Struttura interna alla Stazione Appaltante proponente la gara:</b>  | Servizio Gestione Viabilità                   |              |
| <b>Importo netto a base d'asta (comprensivo degli oneri aziendali per la sicurezza, dei costi per la manodopera e dei costi per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso):</b> | Euro  | 1.127.099,21 |
| <b>Importo costi previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso:</b>   | Euro  | 12.072,60    |
| <b>Importo dei lavori soggetti a ribasso</b>   | Euro  | 1.115.026,61 |
| <b>Categoria SOA dei lavori/classifica</b>   | OG3 classifica III                            |              |
| <b>Data lettera di invito:</b>   | 25/05/21                                      |              |
| <b>Codice Identificativo Gara ( C. I. G. ):</b>  | 87497233D6                                    |              |
| <b>Codice Unico di Progetto ( C. U. P. ):</b>  | J47H18001180001                               |              |
| <b>Procedura di scelta del contraente:</b>   | Procedura negoziata                           |              |
| <b>Numero ditte invitate</b>   | 15  |              |
| <b>Data verbale di aggiudicazione:</b>   | 8 e 9 giugno 2021                             |              |
| <b>Numero e Data Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione:</b>  | N.1397 del 18/06/2021                         |              |
| <b>Criteri di aggiudicazione:</b>  | Minor prezzo (ribasso unico su elenco prezzi) |              |
| <b>Numero offerte ricevute nei termini:</b>  | 11  |              |
| <b>Numero offerte ammesse:</b>   | 10  |              |
| <b>Offerta di minor ribasso:</b>   | 16,87300%                                     |              |
| <b>Offerta di maggior ribasso:</b>   | 28,34200%                                     |              |
| <b>Soglia di anomalia (con criterio blocco unitario):</b>  | 26,36325%                                     |              |
| <b>Numero offerte in graduatoria:</b>  | 9   |              |

|   |  |  |                |
|---|--|--|----------------|
| <b>Numero offerte anomale ed automaticamente escluse (&gt;= soglia di anomalia):</b>  | 1  |  |                |
| <b>N. offerte identiche</b>   | 0  |  |                |
| <b>Denominazione Ditta aggiudicataria e rispettiva Partita IVA:</b>   | <b>Sede Legale:</b>                          | <b>Provincia:</b>                      |                |
| Ditta IMPRECAL SRL - P. IVA 02349750642   | Via Nazionale delle Puglie n. 28 - SIRIGNANO | AV                                     |                |
| <b>Importo netto di aggiudicazione</b> (comprensivo degli oneri e costi per la sicurezza) <b>oltre IVA come per legge:</b>                                  | <b>843.101,93</b>                            | <b>Percentuale di ribasso offerta:</b> | <b>25,470%</b> |
| <b>Importo netto lavori</b> (esclusi oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso):  | Euro   | 831.029,33                             |                |
| <b>Importo oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso:</b>   | Euro   | 12.072,60                              |                |
| <b>Importo complessivo finanziamento</b> (importo lavori + oneri e costi sicurezza + somme a disposizione + accantonamento per fondo accordi bonari + IVA): | Euro   | 1.438.977,41                           |                |
| <b>Tipo di finanziamento</b>  | FONDI DEL MINISTERO DELL' INTERNO            |  |                |
| <b>Importo somme a disposizione</b> comprensivo accantonamento per fondo accordi bonari:  | Euro   | 311.878,20                             |                |
| <b>Tempo di realizzazione previsto - (durata contrattuale espressa in giorni naturali e consecutivi):</b>   | Giorni                                       | 180                                    |                |
| <b>Richiesta di subappalto da parte della ditta aggiudicataria:</b>   | SI   |  |                |
| <b>Responsabile del procedimento (RUP):</b>   | GEOM. LUCIO PAZZAGLIA                        |  |                |
| <b>Data della comunicazione di aggiudicazione art. 76 (decorrenza Stand-still period)</b>   | 18/06/21                                     |  |                |
| <b>Ditte invitate:</b>  |  |  |                |
| ALMACOSTRUZIONI SNC   |  |  |                |
| BASENTO SCAVI S.R.L.  |  |  |                |
| Cenacolo Costruzioni Generali scarl   |  |  |                |
| CONSORZIO CON.CO.S.   |  |  |                |
| DEA COSTRUZIONI SRL   |  |  |                |
| DELTA IMPIANTI SRL  |  |  |                |
| FACCIOLINI SRL  |  |  |                |
| Giudice costruzioni e servizi srl   |  |  |                |
| Imprecal srl  |  |  |                |
| LE.CO.GEN. S.R.L.   |  |  |                |
| MINICUCCI CAIRO SRL   |  |  |                |
| PIERPAOLO PALAZZO   |  |  |                |
| S.C.P. SOCIETA' COSTRUZIONI PROGETTAZIONI S.R.L.  |  |  |                |
| TECNOC SRL  |  |  |                |

**VIRGINIO PETRICHELLA SRL**