



Provincia di Perugia

SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE - UFFICIO LAVORI STAZIONE APPALTANTE

**AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO** ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.b, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» - Decreto Semplificazioni)

**OGGETTO: GARA N491**

**Descrizione e oggetto del contratto: EVENTO SISMICO DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI NELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO – O.C.D.P.C. N.388/2016 E SEGUENTI. (PROGRAMMA ANAS – 4° STRALCIO) S.R. 209 VALNERINA: LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 E LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM.50+375 ED IL KM.58+983**

<b>Struttura interna alla Stazione Appaltante proponente la gara:</b>	Servizio Gestione Viabilità	
<b>Importo netto a base d'asta (comprensivo degli oneri aziendali per la sicurezza, dei costi per la manodopera e dei costi per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso):</b>	Euro	352.668,34
<b>Importo costi previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso:</b>	Euro	37.397,90
<b>Importo dei lavori soggetti a ribasso</b>	Euro	315.270,44
<b>Categoria SOA dei lavori/classifica</b>	OG3 class. II^	
<b>Data lettera di invito:</b>	27/04/21	
<b>Codice Identificativo Gara ( C. I. G. ):</b>	8719180EF1	
<b>Codice Unico di Progetto ( C. U. P. ):</b>	J42C18000190001	
<b>Procedura di scelta del contraente:</b>	Procedura negoziata	
<b>Numero ditte invitate</b>	15	
<b>Data verbale di aggiudicazione:</b>	13/05/21	
<b>Numero e Data Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione:</b>	N. 1422 del 22/06/2021	
<b>Criteri di aggiudicazione:</b>	Minor prezzo (ribasso unico su elenco prezzi)	
<b>Numero offerte ricevute nei termini:</b>	8	
<b>Numero offerte ammesse:</b>	8	
<b>Offerta di minor ribasso:</b>	8,27000%	
<b>Offerta di maggior ribasso:</b>	27,85800%	
<b>Soglia di anomalia (con criterio blocco unitario):</b>	27,84730%	
<b>Numero offerte in graduatoria:</b>	7	

<b>Numero offerte anomale ed automaticamente escluse (&gt;= soglia di anomalia):</b>	1		
<b>N. offerte identiche</b>	0		
<b>Denominazione Ditta aggiudicataria e rispettiva Partita IVA:</b>	<b>Sede Legale:</b>	<b>Provincia:</b>	
Ditta LEONARDO SERVICES srl - P. IVA 02282320510	Via Fonte Veneziana, 6	AREZZO	
<b>Importo netto di aggiudicazione</b> (comprensivo degli oneri e costi per la sicurezza) <b>oltre IVA come per legge:</b>	<b>268.495,17</b>	<b>Percentuale di ribasso offerta:</b>	<b>26,69872%</b>
<b>Importo netto lavori</b> (esclusi oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso):	Euro	231.097,27	
<b>Importo oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso:</b>	Euro	37.397,90	
<b>Importo complessivo finanziamento</b> (importo lavori + oneri e costi sicurezza + somme a disposizione + accantonamento per fondo accordi bonari + IVA):	Euro	488.235,00	
<b>Tipo di finanziamento</b>	Risorse messe a disposizione per l'emergenza ai sensi delle delibere del Consiglio dei Ministri a partire dagli eventi sismici del 24.08.2016		
<b>Importo somme a disposizione</b> comprensivo accantonamento per fondo accordi bonari:	Euro	135.566,66	
<b>Tempo di realizzazione previsto - (durata contrattuale espressa in giorni naturali e consecutivi):</b>	Giorni	90	
<b>Richiesta di subappalto da parte della ditta aggiudicataria:</b>	SI		
<b>Responsabile del procedimento (RUP):</b>	Ing. Michele CESARO		
<b>Data della comunicazione di aggiudicazione art. 76 (decorrenza Stand-still period)</b>	22/06/21		
<b>Ditte invitate:</b>			
<b>ALMACOSTRUZIONI SNC</b>			
<b>Betti S.p.A.</b>			
<b>CIANI GROUP SRL</b>			
<b>CO. GEO APPALTI S.R.L. Unipersonale</b>			
<b>COGIDI COSTRUZIONI SRL</b>			
<b>EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PELLEGRINO ROSA</b>			
<b>INFRASTRUTTURE M&amp;B SRL</b>			
<b>LE.CO.GEN. S.R.L.</b>			
<b>LEONARDO SERVICES SRL</b>			
<b>N.T. COSTRUZIONI S.R.L.</b>			
<b>PIERPAOLO PALAZZO</b>			
<b>PRO.GEST.CO. SRL UNIPERSONALE</b>			
<b>S.N. COSTRUZIONI S.R.L.</b>			

**SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO**

**TECNOC SRL**