



Provincia di Perugia

SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE - UFFICIO LAVORI STAZIONE APPALTANTE

**AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO** ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.b, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» - Decreto Semplificazioni)

**OGGETTO: GARA N494**

Descrizione e oggetto del contratto: "SS.RR. ZONA 1 ( Comprensori n.1 e n.2 – Trestina e Gubbio) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI"

<b>Struttura interna alla Stazione Appaltante proponente la gara:</b>	Servizio Gestione Viabilità	
<b>Importo netto a base d'asta (comprensivo degli oneri aziendali per la sicurezza, dei costi per la manodopera e dei costi per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso):</b>	Euro	880.583,40
<b>Importo costi previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso:</b>	Euro	3.353,40
<b>Importo dei lavori soggetti a ribasso</b>	Euro	877.230,00
<b>Categoria SOA dei lavori/classifica</b>	OG3 – Class.III <sup>A</sup>	
<b>Data lettera di invito:</b>	25/05/21	
<b>Codice Identificativo Gara ( C. I. G. ):</b>	87604529AE	
<b>Codice Unico di Progetto ( C. U. P. ):</b>	J47H18001040001	
<b>Procedura di scelta del contraente:</b>	Procedura negoziata	
<b>Numero ditte invitate</b>	15	
<b>Data verbale di aggiudicazione:</b>	09/06/21	
<b>Numero e Data Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione:</b>	N. 1388 del 17/06/2021	
<b>Criteri di aggiudicazione:</b>	Minor prezzo (ribasso unico su elenco prezzi)	
<b>Numero offerte ricevute nei termini:</b>	10	
<b>Numero offerte ammesse:</b>	10	
<b>Offerta di minor ribasso:</b>	17,77700%	
<b>Offerta di maggior ribasso:</b>	26,49100%	
<b>Soglia di anomalia (con criterio blocco unitario):</b>	28,56375%	
<b>Numero offerte in graduatoria:</b>	10	

<b>Numero offerte anomale ed automaticamente escluse (&gt;= soglia di anomalia):</b>	0		
<b>N. offerte identiche</b>	0		
<b>Denominazione Ditta aggiudicataria e rispettiva Partita IVA:</b>	<b>Sede Legale:</b>	<b>Provincia:</b>	
Ditta <b>CASED SRL</b> - P. IVA 01027770773	Via Località C.DA MASTROLISCIANNI n. 28 – BERNALDA (MT)	Matera	
<b>Importo netto di aggiudicazione</b> (comprensivo degli oneri e costi per la sicurezza) <b>oltre IVA come per legge:</b>	<b>648.196,40</b>	<b>Percentuale di ribasso offerta:</b>	<b>26,491%</b>
<b>Importo netto lavori</b> (esclusi oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso):	Euro	644.843,00	
<b>Importo oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso:</b>	Euro	3.353,40	
<b>Importo complessivo finanziamento</b> (importo lavori + oneri e costi sicurezza + somme a disposizione + accantonamento per fondo accordi bonari + IVA):	Euro	1.120.063,59	
<b>Tipo di finanziamento</b>	MIT-D.M.49 del 16/02/2018		
<b>Importo somme a disposizione</b> comprensivo accantonamento per fondo accordi bonari:	Euro	239.480,19	
<b>Tempo di realizzazione previsto - (durata contrattuale espressa in giorni naturali e consecutivi):</b>	Giorni	90	
<b>Richiesta di subappalto da parte della ditta aggiudicataria:</b>	SI		
<b>Responsabile del procedimento (RUP):</b>	Geo. Fabrizio Marinelli		
<b>Data della comunicazione di aggiudicazione art. 76 (decorrenza Stand-still period)</b>	16/06/21		
<b>Ditte invitate:</b>			
<b>CASED SRL</b>			
<b>Cenacolo Costruzioni Generali scarl</b>			
<b>COLGEMA GROUP SRL</b>			
<b>Costruzioni Elettromeccaniche CO.E.M. di Maggioni Giuseppina S.r.l.</b>			
<b>COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL</b>			
<b>COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL</b>			
<b>Edilizia 2001 di Ferracci Fabriano &amp; C. sas</b>			
<b>Fusco di Fusco Minelio &amp; c sas</b>			
<b>GRIECO COSIMO DAMIANO SRL</b>			
<b>Impresa Pelliccia Sas di Pelliccia Fabrizio</b>			
<b>INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO</b>			
<b>RENOVA COSTRUZIONI SRL</b>			
<b>SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI SRL</b>			
<b>SPINELLI &amp; MANNOCCHI S.R.L.</b>			

**Tenci Tullio Srl**