Provincia di Perugia

SETTORE AMMINISTRATIVO AREA VASTA - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE - UFFICIO LAVORI STAZIONE APPALTANTE

AVVISO DI ESITO PROCEDURA DI GARA EX. ART. 98, D. LGS. N 50/2016 AVENTE ANCHE VALORE DI
COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE A TUTTI I CONCORRENTI AI SENSI PER GLI EFFETTI
DELL'ART.76, 5° COMMA, LETT. A), DEL D.LGS. N.50/2016, nonché di svincolo automatico delle cauzioni
provvisorie presentate dai concorrenti non aggiudicatari (art. 93, comma 9, D. L.gs. n. 50/2016).

OGGETTO: GARA N. A215 (n. dossier attribuito alla gara dalla Stazione Appaltante)

INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Provincia di Perugia, Via Palermo n.21/c - 06124 Perugia (PG) - tel.075/36811 -
pec: servizio.stazioneappaltante@pec.provincia.perugia.it - URL: www.provincia.perugia.it

Denominazione Stazione appaltante: Provincia di Perugia Provincia: PG

Agagiudicazione (con determinazione dirigenziale esecutiva ai sensi di
legge). NOTA BENE: ai sensi del combinato disposto dell'art. 32,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 34 del Regolamento
Provinciale per la disciplina degli appalti, concessioni e contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.C.P. n. 31
del 01/04/2009, I’efficacia del provvedimento di aggiudicazione
definitiva & sospesa e subordinata al positivo esito di tutte le
verifiche di legge in ordine al possesso, in capo all’aggiudicatario,
dei requisiti dichiarati all'atto della partecipazione alla gara. La data di
intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione
definitiva verra resa nota successivamente, mediante
pubblicazione di apposito avviso sul portale web (profilo di
committente) della Provincia di Perugia, per tutti i fini ed a tutti gli
effetti di legge. La Stazione Appaltante si riserva comunque, a proprio
insindacabile giudizio, la facolta di modificare/integrare il presente avviso di
aggiudicazione definitiva in esito alle verifiche di legge.

Tipologia esito gara:

DESTITZIONE € UYYeTtu UeT COMratto: PRUCEDURA APERTA AL SENSI DEGLI ART T, NIV.0U, 30 E 97, CUMMA &
DEL D.Lgs. n. 50/2016 "EVENTO SISMICO DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI. 0.C.D.P.C. N.388/2016 E SUCC.
S.P. N.477/1 DI CASTELLUCCIO. INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON
MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DAL KM 8+300 AL KM 8+900 - FASE DI COMPLETAMENTO".

Struttura proponente la gara: Area VIABILITA'
I_mporto nett_o a b_ase c!'a_sta (comprensivo degli oneri e c_osti_per la Euro 1.374.378,45
sicurezza e dei costi previsti per la manodopera non soggetti a ribasso):

I_mporto oneri e costi previsti per la sicurezza non soggetti a Euro 43.889,93
ribasso:

Importo costo presunto della manodopera non soggetto a ribasso: |Euro 0,00

Data di pubblicazione bando di gara: 11/08/17

Codice Identificativo Gara ( C. I. G. ): 715700428A

Codice Unico di Progetto ( C. U. P. ): J57H17000210001
Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta
Data verbale di aggiudicazione: 20/09/17

Numero e Data Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione: N. 2099 del 17/10/2017
Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo (ribasso unico su elenco prezzi)
Numero offerte ricevute nei termini: 116

Numero offerte ammesse: 112

Offerta di minor ribasso: 19,897%

Offerta di maggior ribasso: 35,034%

Metodo sorteggiato per il calcolo della soglia di anomalia ai sensi A

dell'art. 97, comma2, del D.Lgs. N.50/2016: LETTERA

Soglia di anomalia: 31,50617

Numero offerte in graduatoria di gara: 72




Numero offerte anomale ed automaticamente escluse (>= soglia di
anomalia):

Numero offerte accantonate ai fini del calcolo della soglia di
anomalia (c.d. taglio delle ali):

46

Denominazione Ditta aggiudicataria e Partita IVA: (Sede Legale:

Provincia:

RTI CPR S.R.L. e DAPAM S.R.L.

Via A. De Gasperi, 28

DARFO BOARIO TERME (BS)

Dati C.C.I.A.A. Ditta aggiudicataria: N. ISCRIZIONE (REA): DATA:
C.C.I.A.A. DI BRESCIA 423040(23/11/00
B D e e e 9r2dUatOria oo Lagate:
NEMO S.R.L. CASALE MONFERRATO AL

Importo netto di aggiudicazione (comprensivo degli
oneri e costi per la sicurezza e dei costi per la

Percentuale di

0,
manodopera non soggetti a ribasso) oltre IVA come 956.152,69 ribasso offerta: SR
per legge:

Importo netto lavori (esclusi oneri e costi per sicurezza e costi per Euro|912.262,76
manodopera):
Importo oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro|43.889,93
Importo del costo presunto della manodopera non soggetto a

. Euro|0,00
ribasso:
Importo complessivo finanziamento (importo lavori + oneri e costi
sicurezza + somme per costi manodopera + somme a disposizione + Euro|1.930.000,00
accantonamento per fondo accordi bonari + IVA):
Importo somme a _dlsposmone comprensivo accantonamento per Euro|57.900,00
fondo accordi bonari:
Tempo di realizzazione previsto - (durata contrattuale espressa in Giomil120

giorni naturali e consecutivi):

Richiesta di subappalto da parte della Ditta aggiudicataria:

Si

Responsabile del procedimento (RUP):

ING. GIAMPIERO BONDI

Data del presente avviso:

17/10/17

Termine dilatorio per la stipula del contratto (stand-still period):

35 giorni a decorrere dal 18/10/2017

Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 -

Perugia, Italia, Tel. 075-5755311 (L.n.1034/71 e s.m.i).

Termini per la presentazione di ricorso al TAR Umbria: 30 giorni come indicato dall’art. 120, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104, come modificato dall'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla

presentazione di ricorso: Servizio Stazione Appaltante in intestazione.

Note: DITTE ESCLUSE / NON AMMESSE (per le

motivazioni indicate nel verbale di gara): Sede Legale:

RTI LA NUOVA EDILSTRADE DI BOCHICCHIO A. BELLA (PZ)

RTI BAGALA' Geom. FRANCESCO

GIOIA TAURO (RC)

RTI INTERTRAFFIC 2000 SRL NAPOLI

VULLO ANTONIO SRL FAVARA (AG)

ECOVAL SRL ( FUORI TERMINE) QUART (AO)

Ufficio Lavori Stazione Appaltante

Il Responsabile

F.to Dott. Simone Lattaioli




	ESITO DEFINITIVO

