Provincia di Perugia

SETTORE AMMINISTRATIVO AREA VASTA - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE - UFFICIO LAVORI STAZIONE APPALTANTE

AVVISO DI ESITO PROCEDURA DI GARA EX. ART. 98, D. LGS. N 50/2016 AVENTE ANCHE VALORE DI
COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE A TUTTI I CONCORRENTI AI SENSI PER GLI EFFETTI
DELL'ART.76, 5° COMMA, LETT. A), DEL D.LGS. N.50/2016, nonché di svincolo automatico delle cauzioni
provvisorie presentate dai concorrenti non aggiudicatari (art. 93, comma 9, D. L.gs. n. 50/2016).

OGGETTO: GARA N429 (n. dossier attribuito alla gara dalla Stazione Appaltante)

INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Provincia di Perugia, Via Palermo n.21/c - 06124 Perugia (PG) - tel.075/36811 -
pec: servizio.stazioneappaltante@pec.provincia.perugia.it - URL: www.provincia.perugia.it

Denominazione Stazione appaltante: Provincia di Perugia

Provincia: PG

Tipologia esito gara:

Agagiudicazione (con determinazione dirigenziale esecutiva ai sensi di
legge). NOTA BENE: ai sensi del combinato disposto dell'art. 32,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 34 del Regolamento
Provinciale per la disciplina degli appalti, concessioni e contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.C.P. n. 31
del 01/04/2009, I’efficacia del provvedimento di aggiudicazione
definitiva & sospesa e subordinata al positivo esito di tutte le
verifiche di legge in ordine al possesso, in capo all’aggiudicatario,
dei requisiti dichiarati all'atto della partecipazione alla gara. La data di
intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione
definitiva verra resa nota successivamente, mediante
pubblicazione di apposito avviso sul portale web (profilo di
committente) della Provincia di Perugia, per tutti i fini ed a tutti gli
effetti di legge. La Stazione Appaltante si riserva comunque, a proprio
insindacabile giudizio, la facolta di modificare/integrare il presente avviso di
aggiudicazione definitiva in esito alle verifiche di legge.
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Marche, Umbria e Abruzzo - 0.C.D.P.C. n. 388/2016 e succ. - S.P. n. 477 /1 di Castelluccio - Intervento di
bonifica e consolidamento pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico dal km. 5+600 al km.

s onn - s P72

Struttura proponente la gara:

Area Viabilita e Trasporti

Importo netto a base d'asta (comprensivo degli oneri e costi per la

) ) - L o Euro 213.529,10
sicurezza e dei costi previsti per la manodopera non soggetti a ribasso):
I_rnporto oneri e costi previsti per la sicurezza non soggetti a Euro 13.853.73
ribasso:
Importo costo presunto della manodopera non soggetto a ribasso: |Euro 0,00
Data di pubblicazione bando di gara: 04/09/17
Codice Identificativo Gara ( C. I. G. ): 7182471A90
Codice Unico di Progetto ( C. U. P. ): J57H17000160001
Procedura di scelta del contraente: NEGOZIATA
Data verbale di aggiudicazione: 28/09/17

Numero e Data Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione:

N.2098 del 17/10/2017

Criteri di aggiudicazione:

Minor prezzo (ribasso unico su elenco prezzi)

Numero offerte ricevute nei termini: 34
Numero offerte ammesse: 34
Offerta di minor ribasso: 24,068%
Offerta di maggior ribasso: 33,331%
Metodo sorteggiato per il calcolo della soglia di anomalia ai sensi c
dell'art. 97, comma2, del D.Lgs. N.50/2016: LETTERA

Soglia di anomalia: 33,99606
Numero offerte in graduatoria di gara: 34




Numero offerte anomale ed automaticamente escluse (>= soglia di

anomalia): 0

Numero offerte accantonate ai fini del calcolo della soglia di 0

anomalia (c.d. taglio delle ali):

Denominazione Ditta aggiudicataria e Partita IVA: (Sede Legale: Provincia:
VIA MONTEGRAPPA, 7 -

GHELLER S.R.L. - P. IVA 02230600245 SOLAGNA VICENZA

Dati C.C.I.A.A. Ditta aggiudicataria: N. ISCRIZIONE (REA): DATA:

C.C.I.A.A. di Vicenza

215713|28/10/91

Denominazione Ditta che segue nella graduatoria

di gara (seconda migliore offerta): Sede Legale: Provincia:

ROCK AND RIVER S.R.L. VISSO MACERATA

Importo netto di aggiudicazione (comprensivo degli

oneri e costi per la sicurezza e dei costi per la 146.975,30 Percentuale di 33,331%

manodopera non soggetti a ribasso) oltre IVA come
per legge:

ribasso offerta:

Importo netto lavori (esclusi oneri e costi per sicurezza e costi per
manodopera):

Euro|133.121,57

Importo oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso:

Euro(13.853,73

Importo del costo presunto della manodopera non soggetto a
ribasso:

Euro|0,00

Importo complessivo finanziamento (importo lavori + oneri e costi
sicurezza + somme per costi manodopera + somme a disposizione +
accantonamento per fondo accordi bonari + IVA):

Euro|280.556,00

Importo somme a disposizione comprensivo accantonamento per
fondo accordi bonari:

Euro(67.026,90

Tempo di realizzazione previsto - (durata contrattuale espressa in
giorni naturali e consecutivi):

Giorni|60

Richiesta di subappalto da parte della Ditta aggiudicataria:

Si

Responsabile del procedimento (RUP):

Geom. Giuseppe Pompei

Data del presente avviso:

18/10/17

Termine dilatorio per la stipula del contratto (stand-still period):

35 giorni a decorrere dal 18/10/2017

Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 -

Perugia, Italia, Tel. 075-5755311 (L.n.1034/71 e s.m.i).

Termini per la presentazione di ricorso al TAR Umbria: 30 giorni come indicato dall’art. 120, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104, come modificato dall'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla

presentazione di ricorso: Servizio Stazione Appaltante in intestazione.

Note: DITTE ESCLUSE / NON AMMESSE (per le

motivazioni indicate nel verbale di gara): Sede Legale:

NESSUNA

Ufficio Lavori Stazione Appaltante

Il Responsabile

(Dott. Simone Lattaioli)
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	ESITO DEFINITIVO

