Provincia di Perugial

SETTORE AMMINISTRATIVO AREA VASTA - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE

AVVISO DI ESITO PROCEDURA DI GARA EX. ART. 98, D. LGS. N 50/2016 AVENTE ANCHE VALORE DI
COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A TUTTI I CONCORRENTI AI SENSI PER GLI
EFFETTI DELL'ART.76, 5° COMMA, LETT. A), DEL D.LGS. N.50/2016, nonché di svincolo automatico delle
cauzioni provvisorie presentate dai concorrenti non aggiudicatari (art. 93, comma 9, D. L.gs. n. 50/2016).

OGGETTO: GARA N421

INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Provincia di Perugia, Via Palermo n.21/c - 06100 Perugia (PG) - tel.075/36811 -
fax:075/3681412 - URL:www.provincia.perugia.it

Denominazione Stazione appaltante: Provincia di Perugia Provincia: PG

Aggiudicazione in via definitiva (con determinazione dirigenziale
esecutiva ai sensi di legge). NOTA BENE: ai sensi del combinato
disposto dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art.
34 del Regolamento Provinciale per la disciplina degli appatlti,
concessioni e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
approvato con D.C.P. n. 31 del 01/04/2009, I'efficacia del
provvedimento di aggiudicazione definitiva &€ sospesa e
subordinata al positivo esito di tutte le verifiche di legge in ordine
Tipologia esito gara: al possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti dichiarati all’atto
della partecipazione alla gara. La data di intervenuta efficacia del
provvedimento di aggiudicazione definitiva verra resa nota
successivamente, mediante pubblicazione di apposito avviso sul
portale web (profilo di committente) della Provincia di Perugia,
per tutti i fini ed a tutti gli effetti di legge. La Stazione Appaltante si
riserva comunque, a proprio insindacabile giudizio, la facolta di
modificare/integrare il presente avviso di aggiudicazione definitiva in esito alle
verifiche di legge.

Descrizione del contratto: Procedura negoziata per I'affidamento dei lavori di :"EVENTO SISMICO DEL
24.08.2016 E SEGUENTI NELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO - 0.C.D.P.C. N.388/2016 E
SUCCESSIVE. S.P. N.477/1 DI CASTELLUCCIO. INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI
ROCCIOSE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DAL KM.8+300 AL KM 8+900 PRIMA FASE
OPERATIVA -2° STRALCIO".

Importo netto a base d'asta (comprensivo degli oneri per la sicurezza e

dei costi previsti per la manodopera non soggetti a ribasso): Euro 461.354,56
Importo oneri previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 17.055,98
Importo costo presunto della manodopera non soggetto a ribasso: [Euro 123.363,85
Data lettera di invito alla gara: 03/04/2017-06/04/2017
Codice Identificativo Gara ( C. I. G. ): 7032251D18

Codice Unico di Progetto ( C. U. P. ): J57H17000110001
Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata
Data verbale di aggiudicazione: 27/04/17

Numero e Data Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione: N.916 del 08/05/2017
Criteri di aggiudicazione: Ribasso unico su elenco prezzi
Numero operatori economici invitati alla procedura di gara: 39

Numero offerte ricevute nei termini: 36

Numero offerte ammesse: 36

Offerta di minor ribasso: 11,896%

Offerta di maggior ribasso: 38,359%

Soglia di anomalia: 33,86520




Numero offerte in graduatoria di gara:

33

|giorni naturali e consecutivi):

Numero offerte anomale (>= soglia di anomalia): 3
Numero offerte automaticamente escluse (c.d. taglio delle ali): 0
Denominazione Ditta aggiudicataria e Partita IVA: |Sede Legale: Provincia:
PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI S.R.L. - P.IVA:

TERNI
Dati C.C.I.A.A. Ditta aggiudicataria: N. ISCRIZIONE (REA): DATA:
C.C.I.A.A. di TERNI 102381|04/04/13
D_enommazmne D|tt_a f:he segue nella graduatoria Sede Legale: Provincia:
di gara (seconda migliore offerta):
FIORELLO FIORETTI S.A.S. TERNI TR
Importo netto di aggiudicazione (comprensivo degli .

I
oneri per la sicurezza e dei costi per la manodopera non 311.363,80 P_ercentua e di 33,759%
S ribasso offerta:

soggetti a ribasso) oltre IVA come per legge:
Importo netto lavori (esclusi oneri per sicurezza e costi per Euro|294.307.82
manodopera):
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso: Euro|17.055,98
I_mporto del costo presunto della manodopera non soggetto a Euro|123.363.85
ribasso:
Importo complessivo finanziamento (importo lavori + oneri sicurezza
+ somme per costi manodopera + somme a disposizione + Euro|605.000,00
accantonamento per fondo accordi bonari + IVA):
Importo somme a _dlsposmone comprensivo accantonamento per Euro|143.645,44
fondo accordi bonari:
Tempo di realizzazione previsto - (durata contrattuale espressa in Giorniloo

Richiesta di subappalto da parte della Ditta aggiudicataria:

Sl

Responsabile del procedimento (RUP):

ING. GIAMPIERO BONDI

Data del presente avviso :

08/05/17

Termine dilatorio per la stipula del contratto :

35 giorni a decorrere dal 08/05/2017

06121 - Perugia, Italia, Tel. 075-5755311 (L.n.1034/71 e s.m.i).

Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3,

Termini per la presentazione di ricorso al TAR Umbria: 30 giorni come indicato dall’art. 120, del D.Lgs. 2
luglio 2010, n. 104, come modificato dall'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016. Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizio Stazione Appaltante in intestazione.

Note: DITTE ESCLUSE (per le motivazioni indicate nel

verbale di gara): Sede Legale:

NESSUNA




Servizio Stazione Appaltante
Il Dirigente
(Dott.Stefano Rossi)
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