



PROVINCIA DI PERUGIA

**Area Viabilità e Trasporti
VIA PALERMO 21/C PERUGIA**



PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

SS.PP. DELLA ZONA "1" – TRESTINA-GUBBIO

Interventi di adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili a tratti saltuari.

IMPORTO FINANZIAMENTO €. 137.500,00

QUADRO ECONOMICO

Perugia, 24/08/2018

IL TECNICO PROGETTISTA

(Geom. Fabrizio Marinelli)

(documento informatico firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Giovanni Solinas)

(documento informatico firmato digitalmente)

SS.RR ZONA 1 - Compensori n. 1 e 2 – Interventi di adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili a tratti saltuari.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO RIASSUNTO COME SEGUE (Artt. 16 e 178 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207):

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (Comprensivo dell'importo della sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso)

	€		
A misura	107.388,09		
A corpo	0,00		
In economia	0,00		
Totale	107.388,09	Totale importo lavorazioni >>>	107.388,09

B1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza:
(compreso nell'appalto e **non soggetto a ribasso**)

	€		
Oneri della sicurezza(quota parte delle spese generali)	3.403,32		
Costi per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008 titolo 4 allegato XV passo 4.1)	1.087,00	importo sicurezza non sogg. a ribasso>>>	1.087,00
Totale	3.986,12		

B2) Costi della manodopera
(compreso nell'appalto e **non soggetto a ribasso**)

	€		
Costi della manodopera (Art.81 comma 3-bis D.Lgs. 163/2006 e Art.23 della L.R. n.3/2010)	12.307,50		
Totale	12.307,50		
		Totale importo lavori soggetto a ribasso >>>	106.301,09

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	0,00	
c2	Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punto 11 del D.P.R. 207/2010;	0,00	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi;	0,00	
c4	Imprevisti;	0,00	
c5	Accantonamento per adeguamento dei prezzi	0,00	
c6	Acquisizione o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi;	0,00	
c7	C7a) Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;	0,00	
	C7b) Spese per Assicurazione dei Dipendenti ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs n° 50/2016	0,00	
	C7c) Accantonamento incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs n° 50/2016	2.147,76	
	TOTALE c7 >>	2.147,76	
c8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione;	0,00	
c9	Spese per commissioni giudicatrici;	0,00	
c10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, ivi comprese le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, commi 3 e 4 del D.P.R. 207/2010;	1.149,74	
c11	Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, statico ed altri collaudi specialistici);	0,00	
c12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	0,00	
C13	Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge;	23.625,38	
Totale	26.922,88	Totale somme a disposizione >>>	26.922,88

ACCANTONAMENTO DEL 3% FONDO PER ACCORDI BONARI
ACCANTONAMENTO DEL 7% FONDO ABBATTIMENTO RUMORE

	€	
IMPORTO DELL'INTERVENTO	134.310,97	
	3.189,03	
	-	
	€	
IMPORTO DA FINANZIARE	137.500,00	